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INVITATIE DE PARTICIPARE

la achizitia publica directa avind ca obiect executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii
»REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE
GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile si completérile ulterioare, Primdria comunei Gélanesti, cu sediul in comuna Galanesti,
str.  Principala, nr. 352, cod postal 727280, tel/fax 0230 412 320, e-mail:
primariagalanesti @yahoo.com, in calitate de autoritate contractantd, face cunoscutd operatorilor
economici intentia de a achizitiona executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii: ,, REPARATII
CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA”

Modalitatea de atribuire: Achizitie directa
Sursa de finantare: Fonduri proprii.

Detalii anunt:

Tip anunt: cumparare directad

Tip contract: lucrari

Denumirea achizitiei: Executie lucrdri pentru obiectivul de investitii: ,, REPARATII
CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA”.

COD CPV: 45261900-3 - Lucrdri de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)

45453000-7 — Lucrdri de reparatii generale si de renovare (rev. 2)

Descrierea contractului:

Achizitie directa de executie lucrari pentru repararea invelitoarei si sarpantei cladirii sediului
Primariei comunei Galanesti.

Lucrarile se vor achizitiona prin intermediul catalogului electronic SICAP. Ofertantul
cistigator se va prezenta la sediul autoritétii contractante, dupd notificarea referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica, in vederea semnarii acestuia. Contractul intrd in vigoare de la data
semnarii sale de catre ambele parti.

Valoarea estimata: 167.200,00 lei, fara TVA.



A) Documente privind eligibilitatea

Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a executa lucrarile ce fac
obiectul prezentului anunt. Operatorul economic nu este obligat sd detind un cont valid in
SEAP/SICAP. Oferta va fi insotitd de scrisoare de inaintare (Formular nr. 1).

Se solicitd urmatoarele documente:

1) Certificat constatator emis de ONRC din care sd rezulte obiectul de activitate al respectivului
operator economic. Obiectul contractului trebuie sd aibd corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.

2) Certificat de inregistrare fiscald emis de Ministerul Finantelor Publice — Agentia Nationala de
Administrare Fiscala.

3) Certificat de inregistrare tn scopuri de TVA (dacd este cazul);

4) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local).

5) Depunere declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularele nr. 3, 4, 5).

6) Declaratie privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare (Formularul nr. 6);

7) Declaratie de consimtdmant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular nr. 9)

B) Oferta tehnica se va prezenta astfel incat sd asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in documentatia de atribuire si va
contine urmatoarele documente:

1) Metodologia de executie a lucrarilor;

2) Programul de asigurare a calitatii — Planul calitatii, inclusiv Plan Control Calitate Verificari si
Incercari (PCCVI) si Proceduri tehnice de executie;

3) Listele de cantitdti de lucrdri;

3) Personalul propus. Se solicitd urmdtorul personal cheie: manager de proiect, sef santier,
responsabil CQ, responsabil tehnic cu executia lucrarilor (RTE) — domeniul constructii civile, industriale §i
agricole (RTE 1.1), responsabil SSM;

4) Planul de management al traficului;

5) Planul cu mdsurile privind protectia mediului,

5) Planul SSM;

6) Declaratie privind documentele/informatiile din cadrul propunerii tehnice si/sau din propunerii
financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala (Formular
nr. 10);

7) Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 cu modificérile si completirile ulterioare se va
prezenta o declaratie pe propria rdspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante in
domeniul mediului, social si al relatiilor de muncd (Formular nr. 11);

8) Ofertantii vor da declaratie pe propria rdaspundere cd vor respecta specificatiile prevederilor
tehnice detaliate in caietele de sarcini (Formular nr. 12);

9) Se va semna o declaratie pe proprie rdspundere de acceptare a conditiilor contractuale $i de
indeplinire a contractului (Formular nr. 13);

10) Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrdrilor executate (Formular nr. 14);

11) Ofertantul trebuie sa prezinte un grafic fizic de executie al lucrdrilor atasat la ofertd, care sa
cuprinda lucrarile principale conform specificatiile din documentatia tehnica.

C) Oferta financiara se va prezenta in lei fard TVA, evidentiindu-se distinct TVA-ul,
conform caietului de sarcini si Listele cuprinzand cantitétile de lucrari.

1) Ofertantul va prezenta formularul de oferta (Formularul nr. 15, inclusiv Anexa) si

2) formularele suport, conform formularelor din lista de cantitati — liste cantitati cu valori.

Nota! Daca veti participa in asociere cu alti ofertanti, respectiv implicati
subcontrctanti, atunci se soliciti prezentarea acordurilor de asociere (Formular nr. 7),
respectiv subcontractare (Formular nr. 8)
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Conditii referitoare la contract:

Achizitia se va finaliza prin semnarea unui contract de executie lucrari. Contractul intra in
vigoare de la data semnarii sale de catre ambele parti.

Durata de executie a contractului este de 3 luni de zile de la ordinul de incepere a
lucrarilor.

Se va constitui garantie de buni executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea
contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art. 154, alin.
(4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare
(Formular nr. 10). _

Perioada de garantie a lucririlor: 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Data si ora limita pentru depunere ofertelor: 03.12.2025, ora 14:00.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 03.12.2025, ora 14:00, la sediul autoritatii
contractante.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scdzut.

Modalitatea de finalizare a achizitiei: contract

Informatii suplimentare: Ofertele transmise de operatorii economici trebuie sa fie datate,
semnate, parafate si Insotite de scrisoare de naintare. Tofi operatorii economici interesati vor
transmite ofertele pe una dintre adresele de e-mail: primariagalanesti@yahoo.com sau
achizitii@galanesti.ro, sau se vor depune in plic Inchis la Registratura institutiei, pana la data limita
de depunere a ofertelor stabilitd n acest anunt.

Ofertantul isi va publica oferta de pret si in catalogul electronic din SEAP (dacid detine),
doar dupa comunicarea rezultatului privind procesul de evaluare a ofertelor. Ofertele depuse dupa
termenul limitd se considera Intrziate si vor fi respinse.

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza
incheierea contractului, va fi selectat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului
de atribuire.

Formularele in format editabil aferente prezentei achizitii publice vor fi transmise prin e-
mail operatorilor economici interesati, in urma unei solicitari scrise adresate de acestia cu cel putin
2 zile inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

Eventualele solicitari de clarificéri din partea operatorilor economici vor fi ficute in timp
util (2 zile Tnainte de termentul limitd de depunere al ofertelor), astfel incat raspunsul autoritatii
contractante la aceste solicitdri sd poatd fi transmis operatorilor economici cu cel putin 24 de ore
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Prezentul anuntul are anexate urméatoarele documente suport care compun documentatia de
atribuire:

Caiet de Sarcini;

Proiect Tehnic, Detalii de executie, caiete de sarcini pe specialitati;
Liste de cantitati;

Formulare — modele orientative;

YV V VY

Model contract de lucrdri.

intocmit,
Consilier achizitii publice,
Horodnic,Yasilica-Danut
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI GALANESTI

Comuna Gdldnegti, str. DN2H, nr.352, judetul Suceava, cod 727280
Tel./fax. 0230-412320 e-mail primariagalanesti@yahoo.com

Nr. inreg. 7576 / 25.11.2025

CAIET DE SARCINI

avand ca obiect executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii
»»REPARATII CAPITALE INVELITOARE Y4 ;,S'ARPANTA' CLADIRE SEDIU PRIMARIE
GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

Cod CPV: 45261900-3 - Lucrdri de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev. 2)

Introducere

In cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Gilanesti indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Orice anex4, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara
a limita functionalitatile ofertate.

Orice trimitere la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice
nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrdrilor si la utilizarea produselor se va
interpreta cu mentiunea "sau echivalent''.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere

Autoritate Contractantd: | UAT COMUNA GALANESTI

denumire. adresa 727280 Galanesti, Str. Principala, nr. 352.

1 ’ ’ Tel: +(40)230/412320, Fax: +(40)230/412320

Tel: +(40)230/412320, Fax: +(40)230/412320

E-mail: primariagalanesti @yahoo.com; galanestil @yahoo.com
Dezvoltarea economicad si sociald a localitdtii, Tmbunatétirea situatiei
actuale a infrastructurii, imbunititirea conditiilor de wviatd si a

Date de contact

2 Misiune L. . ) A
standardelor de munca si mentinerea si atragerea populatiei in Comuna
Galanesti

3 Sectorul de activitate Administratie publica locala

Activitate principald/

c Dezvoltarea economico-sociald a comunei Galanesti
atributia principala




Contextul realizarii achizitiei:

.....

Necesitatea reabilitarii invelitorii si sarpantei cladirii reprezentand sediul Primariei, ca urmare a
starii avansate de degradare.

Contractul ~presupune executie lucrari pentru obiectivul ,REPARATII CAPITALE
INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL
SUCEAVA”

Obiectele contractului sunt:
- realizarea tuturor lucrérilor care fac obiectul PTh, DDE, caietelor de sarcini pe specialitéti.
Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficiile anticipate de cétre Autoritatea Contractantd, includ dar nu se limiteaza la aspecte
precum:
> Imbunitatirea serviciilor sociale si economice
> Imbunatitarea spatiilor publice rurale
> 1mbunatétirea calitatii vietii in comunitate
» imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii
» imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca.

Valoare estimata: Bugetul total este de 167.200,00 lei, fara TVA.

DENUMIRE CAPITOL DIN DEVIZUL GENERAL Yaonre
(lei fara TVA)
4.1. Constructii si instalatii: 166.100,00
5.1.1. | Lucriri de constructii si instalatii aferente organizirii de santier 1.100,00
Total Valoare ESTIMATA (lei firsi TVA) 167.200,00

Pentru realizarea obiectivului de investitii ,,REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI
SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA” si punerea
acestuia in functiune sunt planificate la nivel de Autoritatea Contractantd derularea activitatilor si
initiativelor incluse in tabelul de mai jos:

Intervalul de timp planificat pentru Rezultate

Activitate/ realizarea activititilor anticipate

Predarea amplasamentului liber de - .
p Predarea amplasamentului liber de orice

orice sarcini si emiterea ordinului . . . ; Predare
1 . - sarcini (maxim 3 zZile de la emiterea
de incepere a  executdrii ) N .. amplasament
- ordinului de incepere a lucrdrilor
contractului
. . . N . . Lo Documentatia
5 Emiterea ordinului de incepere a Maxim 5 zile de la data constituirii tehnici pusi  in
executiei lucrarilor garantiei de bund executie operd p

Obligatia de a incepe executarea
contractului (perioada de mobilizare) in
maxim 2 zile de la data primirii ordinului | Documentatia

3 | Executia lucrarilor de incepere a executiei lucrdrilor tehnici pusd in
Executia lucrarilor — maximum 3 luni de la | OP€ra

data inscrisd in Ordinul de incepere a
executiei lucrdrilor




.. Intervalul de timp planificat pentru Rezultate
Activitate/ . o o . .
realizarea activititilor anticipate
Perioada de garantie (perioada de Minimum 36 luni de la receptia la Docprixentatle} X
4 . . PR tehnicd pusd 1in
notificare a defectelor) terminarea lucrdrilor opera

INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta procedurd este executia lucrarilor fatd de
documentatia initiala stabilite prin Proiectul tehnic de executie conform celor solicitate prin prezentul
caiet de sarcini si Proiectul tehnic cuprinzand partile scrise si partile desenate ca anexe aferente si
include:

i.achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
dotarilor descrise in memoriile tehnice pe specialitéti si caielele de sarcini din cadrul Proiectului
tehnic de executie, necesare pentru executia lucrarilor de reabilitare;

il. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregétirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitétilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricéror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

iv. orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor suplimentare si realizarea
testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pana la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

vii. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitéti provizorii;

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor.

Cerinlele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in memoriile tehnice pe specialitéti si caielele
de sarcini din cadrul Proiectului tehnic de executie.
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrérilor de 3 ani.

Amplasare / Localizare
Terenul si Constructia sunt situate in intravilanul comunei Galanesti, judetul Suceava (domeniul
public).
Conform H.G. nr. 766/1997 constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii si clase de importanta:
a) categoria de importantd C;
b) clasa de importanta III.
Accesul catre obiectivul de investitii se realizeaza din cirile de acces existente: latura nordicd DN2H.

Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Achizitorul va pune la dispozilia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmitoarele:

a) amplasamentul lucrarii;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) ciile de acces rutier;

d) racordurile pentru utilitati (apa, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.



Modificéri tehnice

Contractantul executa lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Eventualele modificari care pot surveni/aparea in derularea contractului/contractelor de
lucrdri va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act aditional la Contract. Orice
Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatd doar prin Act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un
Ordin Administrativ.

Antreprenorul nu va efectua nici o modificare a Lucrarilor Permanente sau a Lucrarilor
Provizorii proiectate de catre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenta sa fie aprobata.

Oricand Tnainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor Supervizorul poate aproba
prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrdrilor, cu conditia ca aceasta
Modificare si fie nesubstantiali in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata
in prealabil de citre Beneficiar. O asemenea Modificare poate include lucrari suplimentare necesare
sau benefice pentru executia si terminarea corespunzitoare a Lucrdrilor sau pentru functionarea
Lucrarilor, omisiuni, substituiri, modificari ale calitatii, cantitatii, formei, caracterului, tipului,
pozitiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificiri ale secventei lucrarilor, metodei de lucru,
specificatiilor tehnice sau Programului de Executie a Lucrarilor.

Optiunile care pot genera modificari contractuale, conform art. 221/Legea 98/2016 sunt cele
descrise In Instructiunea nr. 1/2021 ANAP privind modificarea contractului de achizitie
publicéd/contractului de achizitie sectoriald/acordului-cadru.

I. Modificare ca urmare a aplicirii directe a prevederilor contractului

Aplicare directa a prevederilor contractului - caz general - Art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2)
din Legea 98/2016:

* prin aplicarea directd a clauzelor contractului (acordul de vointa al partilor fiind dat prin
semnarea contractului)

* prin act aditional in cazul in care se modificd valoarea finald/totald a contractului

Aplicare directa a prevederilor contractului/legii - Inlocuirea contractantului -221 alin. (1) lit.
d) din Legea 98/2016:

* prin aplicarea directd a clauzelor contractului
* prin act aditional ce stabileste cine este noul contractant ce il inlocuieste pe cel initial.
I1. Modificiri nesubstantiale

Modificari nesubstantiale - adaptari la context practic - Art. 221 alin (1) lit. €), alin. (9) si (11)
din Legea 98/2016:

e prin aplicarea clauzelor contractului, dupd o analizd a circumstantelor, a valorii si altor
aspecte care demonstreazd posibilitatea incadrdrii in acest tip de modificare;

e prin act aditional in cazul in care se modificd valoarea finald/totald a contractului, durata
de executie a contractului; cantitatea totald de lucrdri/servicii si/sau altele asemenea;

Modificari nesubstantiale - prag valoric - Art. 221 alin. (1) lit. f) si alin. (10) din Legea
98/2016:

e prin aplicarea clauzelor contractului, dupd o analizd a circumstantelor, valorii si altor
aspecte care demonstreazd posibilitatea incadrdrii in acest tip de modificare

e prin act aditional in cazul in care se modificd valoarea finald/totald a contractului, durata
de executie a contractului; cantitatea totald de lucrdri/servicii fi/sau altele asemenea.



II1. Modificari - conditii exceptionale

Modificéri conditii exceptionale - schimbarea contractantului imposibila - Art. 221 alin. (1)
lit. b), alin. (3), (4), (5), (6) si (10) din Legea 98/2016:

* prin act adifional

Modificari - conditii exceptionale - circumstante imprevizibile pentru o autoritate/entitate
contractanta diligenta - Art. 221 alin. (1) lit. ¢), alin (4), (5), (6) si (10) din Legea 98/2016:

* prin act aditional.
Responsabilititile Contractantului
Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derulérii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractant;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrarilor;

ili.  Respectarea legislatiei privind sénatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurétor si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecarei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitdtile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de cétre
Autoritatea Contractanti pe durata derulérii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate si/sau obiect in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si
costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile
de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de
plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate si sdnatate
a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul
pe santier etc.;

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzétor
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie (Proiectul tehnic de executie), prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitdtii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute
si pentru respectarea termenelor de executie;



ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cétre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari
anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative
privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate
intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitétile sale mentionate 1n acest
Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cé pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul este
obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrd in categoria substantelor
periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este
raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia
ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale
sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti
ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes
si In termen a executiei de lucrdri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legala, incluzand fara limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte
cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si
notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general
acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va fi
prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile
lucrdtoare inainte, astfel incat sa se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor
autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd ntocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de
catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta
cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si
le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.



Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este
cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si puna in operd documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricérei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulérii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulté din aceasta
procedura.

Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:
i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutionarii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sé participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate $i pentru care s-
au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate 1in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre
Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera
care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.



Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupd caz, inainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de céitre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie (completari
ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intalnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor In Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

Responsabilititi legate de securitatea si sanitatea in munci pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile
si completirile ulterioare.

Ofertantul va preciza in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca, securitatea si sanatatea in munca.

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand
societatilor care desfasoara activitati pentru Antreprenor (subcontractanti), in conformitate cu prevedeile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010, precum si oice modificare
legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava.

In timpul executarii lucrarilor, Contractantul va respecta intotdeauna toate cerintele legale privind
securitatea si sanatatea in munca. Acesta va acorda o atentie speciala sanatatii si securitatii angajatilor sai si va
asigura conditii igienico-sanitare si de lucru corespunzatoare.

Contractantul trebuie sa furnizeze toate echipamentele individuale de protectie a muncii, alimentatia
de protectie si materialele igienico-sanitare, necesare pentru securitatea angajatilor sai. Costul respectarii
cerintelor de securitate si sanatate in munca este considerat a fi inclus in Pretul Contractului.

Cerinte privind executia lucrarilor

Lucrarile se vor executa cu respectarea strictd a proiectului a prevederilor Certificatului de
Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata
de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

Programul de Executie va fi intocmit de catre Executant in conformitate cu Conditiile
Contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea
termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Executantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructnlor o stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte
normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe
proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Executantul are
obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru
eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este
cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre Executant.



Executantul va asigura prezen'a personalului tehnic (Reprezentantul Executantului) insarcinat
cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE)
pentru toate domeniile activitatilor contractului.

Executantul are obligatia de a intocrni pentru fiecare lucrare planul de masuri minimale de
Securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru principalele
categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze
aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice
stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale
in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure
evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fl executate de persoane juridice si fizice atestate
corespunzator in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor
si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt
cele prevazute in HG nr. 343/2017, Legea 10/95 privind calitatea in constructii si celelalte normative
tehnice in vigoare;

Executantul nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale
normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

In executarea contractului, Executantul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Executantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- Limitarii emisiilor de zgomot;
- Limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;
- Prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- Protejarii spatiilor verzi.

- Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producétorului. Pe parcursul executiei lucrdrii,
Executantul are obligatia:

- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna si indepirta de pe santier dardmaéturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica planul cu masurile privind protectia mediului.

Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie
sa contind cei putin: date de identificare a obiectivului; protectia a§ezérilor umane, mediului social si
calitatii vietii, modalitéti de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucritori independenti
privind mediul conventie privind protectia mediului, plan de monitorizare a rnediului, lista de
identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare, masurile adoptate
pentru controlul zgomotului si vibratilor, masurile pentru reducerea prafului, managementul
managementul deseurilor inerte, programul de masuri si lucrédri necesare in vederea prevenirii
poludrilor accidentale, masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona
Santierului datorate executiei lucrérilor.



Executantul are obligatia de a supofta toate costurile si taxele pentru céile de acces cu destinatie
speciald si/sau temporari care i pot fi necesare, inciusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitdti suplimentare din afara
santierului, care i pot fi necesare la executia lucririlor care fac obiectul Contractului.

Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucririle de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de citre acesta a drumurilor de acces. Executantul are obligatia de a
asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea
autoritdtilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
Beneficiarul nu va fi raspunzitor pentru revendicérile generate de utflizarea drumurilor de acces. Pe
parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

Confortul riveranilor; sau ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice
sau private care deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane si

Executantul va despéagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legidturd cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Executantului.
Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicé cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu
sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incércéturile, in asa fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, s4 fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incét sd nu produci deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunici cu
sau care se afld pe traseul santierului, datoriti transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Executantul este responsabil si va pliti consolidarea, modificarea sau imbunététirea, in scopul
facilitérii transportului materialelor, echiparnentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie
de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea
lucrarilor si receptia finala.

Personalul cheie al Executantului

Executantul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fard aprobarea
prealabila scrisd a Beneficiarului. Executantul trebuie sd propuné din proprie initiativd o inlocuire a
personalului in urmétoarele cazuri:

- in caz de moarte, boalé sau accident al unui membru al echipei;
- dacé devine necesar si inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este
dincolo de controlul Executantului.

Atunci cdnd un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie si posede cel
putin echivalentul calificarilor experientei.

Ipoteze si riscuri

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si s estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si documentatia tehnica aferenta i sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care s afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;



toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de

Autoritatea Contractanta in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

1.

Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor/lucrarilor:

elaborarea si asumarea unui grafic de executie realist si in strictd corelare cu cerintele Autoritatii
Contractante (AC)/obligatiile asumate de Antreprenor, precizand foarte clar modul de abordare a
fiecarei categorii de lucrari. Cu cit acest grafic este mai aplicabil, mai apropiat de realitate, cu atat mai
semnificative vor fie si elementele/masurile de combatere/diminuare a riscului;

elaborarea si asumarea unui Plan de calitate, Plan detaliat de securitate §i sdnitate in munca si
respectarea obligatiilor referitoare la implementarea acestora, conform cerintelor din Caietul de sarcini;

stabilirea unei echipei/personalului cheie calificat/determinat si suplimentare resurse umane si
materiale, pe cheltuiala Contractantului si/sau asumare plata penalitéti de intérziere, conform clauzelor
contractuale;

asigurarea unui nivel competitiv al cistigurilor salariale pentru personalul cheie propus, stimularea
personalului, formarea, perfectionarea, atragerea de personal calificat, protejarea intereselor entitatii
impotriva preludrii de personal de cétre concurenta.

Aparitia de solicitdri specifice ale autoritdtilor competente, verificatorilor de proiect referitoare la
obiectivul de investitii:

Personalul - Contractantul se va asigura ci:

personalul propriu va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sa poata executa
lucrérile in cadrul obiectivului prezentului obiectiv de investitie;

personalul propriu va acoperii intreaga duratéd a contractului, inclusiv pe perioada garantiei de buna
executie, pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala;

personalul propriu va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise/asumate, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitdtilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
costuri suplimentare;

personalul propriu cunoaste prevederile cerintelor Autoritatii Contractante, a conditionalitétilor
impuse de autorititile competente prin avizele/acordurile/autorizatiile emise pentru prezentul obiectiv
de investitie, a legislatiei specifice in domeniul proiectérii si executiei lucrarilor in domeniul
infrastructurii de transport rutier.

Existenta unor erori/fomisiuni de proiectare in documentatia elaboratd identificate doar in perioada de
executie a lucrdrilor:

Contractantul — anterior demararii elaborarii documentatiei tehnice/executiei lucrarilor — are obligatia
de a efectua orice studii de teren/expertize/investigatii de amplasament/adaptarea PT-ului la situatia din
teren/etc., suplimentare fata de cele puse la dispozitia AC, astfel incat sa elimine/ diminueze aparitia
acestui risc.



Obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe santier in timpul execufiei lucrdrilor,
care nu puteau fi prevazute de cdtre un Contractant cu suficientd experientd §i pe care acesta le-a
notificat imediat Autoritdtii Contractante:

planificare/programare riguroasa a fiecarei etape de executie — in baza unui grafic realist — si asigurarea
unui personal cu vasta experientd in santier;

instruirea permanenta a personalului cheie implicat in proiectarea/executia lucririlor.

Orice schimbare adusd legii aplicabile contractului dupd data depunerii ofertei contractantului asa cum
este specificat In contract:

instruirea permanentd a personalului cheie implicat in proiectare/executia lucrarilor, personal care
participa periodic la seminarii/intalniri/conferinte pentru a fi la curent cu orice modificari aduse
legislatiei/normelor si normativelor tehnice specifice;

Seful de santier se va asigura ca echipa din entitatea din care face parte, care realizeazi managementul
riscurilor este competenta, are intuitie si foloseste experienta din alte contracte in ceea ce priveste
identificare si contracararea riscurilor.

Lipsa fondurilor necesare executdrii prezentului contract din motive neimputabile Autoritdtii
Contractante:

conform cerintelor din Fisa de date, Antreprenorul trebuie sa demonstreze ca are o capacitate tehnico-
financiara care sa-i asigure sustinerea contractului in situatia aparitiei unor situatii de risc;

prezentarea unui angajament ferm de sustinere (financiard) din partea unui tert sustinator, conform
prevederilor din Fisa de date, care sa asigure sustinerea/derularea contractului in situatia aparitiei unei
situatii de risc;

actionarea unor resurse externe prin accesarea de imprumuturi/credite si renegocierea periodicad a
contractelor de credit pentru obtinerea de conditii de imprumut cit mai avantajoase;

cresterea capitalului de lucru din surse financiare proprii si diminuarea capitalului imprumutat;

analiza conditiilor concrete din teren pentru adaptarea metodelor de lucru, tehnologiilor si a detaliilor
de executie;

corelarea judicioasa a conditiilor de platd din executia lucrarilor la prezentul obiectiv de investitie cu
furnizorii/colaboratorii;

corelarea graficelor de livrari ale furnizorilor cu graficul de executie si cu graficul de plati (cash-flow)
al contractului pentru prezentul obiectiv de investitie.

Ritm de executie necorespunzdtor din cauza incapacitdtii Contractantului de a asigura personal suficient
si calificat:

suplimentare resurse umane calificate, cu experientd vastd atdt in proiectare cat i in munca in
santier/motivare personal existent pentru cresterea performantelor acestora/a nivelului de implicare si
asumare a deciziilor, pe cheltuiala Contractantului.

stabilirea unei echipei/personalului cheie calificat/determinat si suplimentare resurse umane si materiale,
pe cheltuiala Contractantului si/sau asumare plata penalitati de intarziere, conform clauzelor contractuale;

asigurarea unui nivel competitiv al castigurilor salariale pentru personalul cheie propus, stimularea
personalului, formarea, perfectionarea, atragerea de personal calificat, protejarea intereselor entitatii
impotriva preludrii de personal de cétre concurenta.

Neconformitati in executie cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevazut prin
documentatia tehnicd, ceea ce implicd necesitatea de a reface unele lucrdri executate necorespunzator:

asigurarea unui personalul calificat, cu competente si experienta necesard/in santier astfel incat sa poata
executa lucrarile in cadrul prezentului obiectivului de investitie conform cerintelor AC.



- solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Dirigintelui de santier/ Inginerului/Autoritatii
Contractante;

- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

- Tinlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Dirigintelui de santier/ Inginerului/Autoritatii Contractante;

- respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

- propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucririlor de constructii;

- remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie,
cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract.

9. Incapacitatea Contractantului de a aproviziona la timp §i in cantitdti necesare toate materialele care vor
fi puse in operd:

- elaborarea lunari a estimarilor/planificarilor de resurse materiale pentru urméatoarea perioadd/etapa de
executie si asigurarea unor stocuri rezonabile de materiale;

- elaborarea si asumarea unui grafic de executie realist si in strictd corelare cu cerintele Autoritatii
Contractante (AC)/obligatiile asumate de Contractant, precizand foarte clar modul de abordare a fiecarei
categorii de lucrari;

- negocierea si incheierea unor acorduri contractuale ferme cu furnizorii/prestatorii de servicii, cu termene
st clauze care sé-1 asigure pe Contractant de furnizarea la timp si 1n cantitdti suficiente a materialelor in
santier si cu penalitdti in sarcina furnizorilor/ prestatorilor in cazul nerespectarii clauzelor contractuale
asumate;

- analiza conditiilor concrete din teren pentru adaptarea metodelor de lucru, tehnologiilor si a detaliilor de
executie.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificéri la contract, daca
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei
INSTRUCTIUNI PRIVIND GARANTIILE SOLICITATE

A. Garantia de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 5 % din pretul contractului (fird TVA) si se va constitui in conformitate
cu prevederile art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

Garantia de buna executie emisa in alta limba decét roména va fi Tnsotita de traducerea autorizata in limba romana.
INSTRUCTIUNI PRIVIND OFERTA
Conform cerintelor precizate in invitatia de participare.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreuna cu o persoana desemnata din partea Autoritétii Contractante.



Planificarea vizitei se va face la tel: +40 744 868 845, e-mail: galanestil @yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile
lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a
participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii
vizitei.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le
declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste
secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace
de proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnicé si/sau legald, in cazul in care vor exista limitari,
conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca
fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face
referire la atingerea unor niveluri superioare.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevézute in caietul de sarcini), autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea executérii lucrarilor
pénad la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin
propuneri/activititi care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute
in oferta, de naturi sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

In cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnica anumite origini, marci de fabrica sau
de comert pentru descrierea anumitor material sau echipamente, acestea se vor citi impreuna cu mentiunea
“sau echivalent”.

Nerespectarea solutiilor/specificatilor tehnice constituie motiv de respingere a ofertei. Nu este permisa
completarea ulterioara a propunerii tehnice, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele
din documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului conform art. 137 alin. (3) din H.G. nr.
395/2016. Lipsa oricarei descrieri de mai sus are ca efect respingerea ofertei ca neconforma. Solicitarile de
clarificari vor viza doar completarea unor documente depuse in oferta si nu prezentarea
documentelor care lipsesc din oferta, respectiv vor fi completari formale sau de confirmare.

La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (contributia asiguratorie pentru
munci etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie sa fie valabild pentru o perioada de 30 de zile de la termenul-limitd de
primire a Ofertelor, dupa cum este specificat acest termen in Anuntul de licitatie.

Termenul-limiti pentru primirea Ofertelor

Toate orele specificate in Anuntul de participare se referd la ora locald a Romaniei (GMT+2 ore).

Ofertele depuse prin alte mijloace decat cele specificate In anuntul de licitatie nu vor fi luate In considerare.

Ofertele primite dupa termenul-limita de primire a ofertelor nu vor fi luate in considerare. Autoritatea contractantd poate
prelungi termenul limita pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuatd In termen de cel mult 3 zile
lucritoare Tnainte de termenul limita pentru primirea Ofertelor. In acest caz, toate drepturile si obligatiile stabilite anterior
pentru Autoritatea contractantd si pentru Ofertanti vor fi extinse pand la noul termen considerare si vor fi returnate
nedeschise.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificdri sau informatii suplimentare, Intr-un termen cu cel mult 2 zile
inainte de data limita de depunere a ofertelor.



Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu | zi inainte de data limitd de depunere a ofertelor.
Retragerea, inlocuirea si modificarea Ofertelor
Ofertantii isi pot modifica, retrage sau inlocui Oferta inainte de termenul-limita pentru primirea Ofertelor.

In aceasta situatie, un Ofertant isi poate retrage, inlocui sau modifica Oferta inainte de termenul-limitd prin trimiterea
unei notificdri scrise, semnate corespunzator de catre un reprezentant autorizat al Ofertantului (daca este cazul, Ofertantul
va include o copie a imputernicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisd va fi insotitda de Oferta care tnlocuieste sau
modificd Oferta depusa.

Toate notificarile de retragere, inlocuire sau modificare trebuie sé fie intocmite si depuse numai pand la termenul-limitd
stabilit pentru primirea Ofertelor, asa cum este indicat in Anuntul de participare, cu mentiunea ca noile plicuri trebuie sd
fie marcate in mod clar "RETRAGERE", "INLOCUIRE", "MODIFICARE" Oferta solicitata a fi retrasa va fi returnati
nedeschisd Ofertantilor.

Nicio Oferta nu poate fi inlocuitd sau modificatd dupé termenul-limita pentru primirea Ofertelor.

Dupd expirarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage
sau de a-si modifica oferta in alte conditii decit cele expres reglementate de legislatie in acest sens si probarii
circumstantelor respective, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea
garantiei de participare.

Accesarea/ deschiderea Ofertelor

Autoritatea contractantd va deschide ofertele la data, ora si adresa indicate in Anuntul de licitatie, organizind o sedinta
de deschidere a Ofertelor la care orice Ofertant are dreptul de a participa.

Nerespectarea instructiunilor, neprezentarea informatiilor solicitate completate in mod corespunzétor si/sau transmiterea
documentelor intr-o forma improprie care face imposibild vizualizarea continutului acestora sunt activititi realizate pe
riscul ofertantului, iar esecul de a depune o oferta care s nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare si
instructiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentatie poate conduce la respingerea
ofertei ca fiind inacceptabilda/neconformd/neadecvata, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor legale incidente.
Ofertantii trebuie sa transmitd o oferta completa pentru toate activitdtile ce fac obiectul acestui contract.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenitd a documentatiei de atribuire, inclusiv a
oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregétire a ofertei prin rdspunsurile autoritatii
contractante la solicitdrile de clarificiri, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel
de cerinte/conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei si/sau
executia contractului.

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri
vor fi suportate integral de catre ofertanti, indiferent de rezultatul aplicarii procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptd in prealabil conditiile generale si particulare care guverneazd viitorul
contract de achizitie publicd/ , dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca fiind singura baza de
desfasurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situatia ori de conditiile proprii ale ofertantului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie utilizind urmatorul criteriu de atribuire:

m preful cel mai scazut;

Oferta admisibili - Oferta admisibila este oferta care nu este inacceptabild, neconformd sau neadecvata.

Situatii ce determina respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsa ca inacceptabild, neconformd sau neadecvatd in
situatiile descrise mai jos.

Oferta poate fi consideratd inacceptabild in urmatoarele situatii:

- ofertantul nu transmite in termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completdrile solicitate sau
clarificarile/completdrile transmise nu sunt concludente;



- ofertantul modificd prin raspunsurile pe care le prezintd comisiei de evaluare continutul propunerii tehnice sau
propunerii financiare;

- ofertantul nu este de acord cu indreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa;

- ofertantul nu este de acord cu indreptarea viciilor de forma cu privire la Oferta acestuia;

- constituie o alternativd la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luatd Tn considerare
deoarece in Anuntul de participare nu este precizatd in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte
alternative;

- nu asigura respectarea reglementdrilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a
muncii, atunci cind aceasta cerinta este formulatd in conditiile art. 51, alin. (2) din Legea 98/2016;

- pretul, fara TVA, inclus in Propunerea Financiard depdseste valoarea estimatd comunicatd prin Anuntul de
participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului;

- pretul, fard TVA, inclus in Propunerea Financiard depdseste valoarea estimatd comunicatd prin Anuntul de
participare si, desi exista posibilitatea disponibilizérii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului,
se constatd ca acceptarea unei astfel de Oferte ar conduce la modificarea substantiald in sensul depasirii
procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea 98/2016.

- A

Oferta poate fi considerata neconforma in urmaétoarele situatii:

- nurespectd cerintele prezentate in documentele achizitiei;
a fost primita cu intarziere;

- prezintd indicii de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie;

- este consideratd de autoritatea contractanti ca fiind neobisnuit de scazuta;

- 1incazul in care Ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate sau acestea
nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse;

- nu satisface in mod corespunzétor cerintele Caietului de sarcini;

- contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta, care sunt
in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmd, iar Ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva
situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective; Operatorii economici vor respecta modelul de contract de
lucrari;

- contine in cadrul Propunerii Financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi
justificate;

- Propunerea Financiara nu este corelatd cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea
defectuoasd a contractului, sau constituie o abatere de la legislatia incidentd, alta decat cea in domeniul
achizitiilor publice;

- oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, raportat la
data-limita stabilitd pentru depunerea Ofertelor si/sau oricand pe parcursul evaludrii acestora;

- 1n urma verificarilor prevazute la art. 210 din Legea 98/2016 se constatd ca Propunerea Financiara are un pret
sau contine costuri neobisnuit de scdzute in raport cu cerintele astfel incit nu se poate asigura indeplinirea
contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin Caietul de sarcini.

Oferta poate fi consideratd neadecvati dacé este lipsitd de relevantd fatd de obiectul contractului, neputdnd tn mod
evident satisface, fara modificari substantiale, necesitdtile si cerintele autoritétii contractante indicate in documentele
achizitiei.

A. Reguli de evitare a conflictului de interese

Conflict de interese reprezintd orice situatie in care membrii personalului autoritdfii contractante sau ai unui furnizor
de servicii de achizifie care actioneazd in numele autoritdfii contractante, care sunt implicafi in desfasurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau
un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor n
contextul procedurii de atribuire.

Persoana fizicd sau juridicd care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator
economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea
documentatiei de atribuire nu este de naturd sa distorsioneze concurenfd.

Nu au dreptul sd fie implicati in procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmdtoarele persoane:

- persoane care defin pdrfi sociale, pdrti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustindtori sau subcontractanfi ori persoane care fac parte din consiliul de



admunistratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/terfi sau
subcontractanti;

- sof/sofie, rudd sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati, terfi sustindtori ori
subcontractanti propusi;

- persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete cd pot avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se afld intr-o altd situatie de
naturd sd ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

Contractantul se va asigura cd personalul sdu nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese, cum

ar fi:

- situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terful sustindtor are
drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv
ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii/ contractante sau al
Surnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sof/sofie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii/ contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Contractantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte infelegeri privind executia lucrdrilor, direct ori indirect,
in scopul indeplinirii contractului de achizifie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul
de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajati/fosti angajati ai autoritdtii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolufiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

B. STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

Contractul se atribuie ofertantului care indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse si a carui ofertd a fost stabilitd
céstigatoare de citre comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de licitatie si in documentatia
de atribuire.

In cazul in care atribuirea se face pe baza criteriului ,,pretul cel mai scazut” oferta cistigatoare este cea al carei pret, fard
TVA este cel mai mic.

INSTRUCTIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII

Autoritatea contractantd va informa operatorii economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile referitoare
la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicd, ori dupd caz, la anularea
procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioard a unei noi proceduri, in scris si cit mai curand posibil, dar nu mai
tarziu de 3 zile lucrétoare de la emiterea acestora.

In cadrul comunicarii, autoritatea contractantd va informa ofertantul/ofertantii castigitor/castigdtori cu privire la
acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

Autoritatea contractantd va informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror ofertd nu a fost declarata
cstigdtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupd cum urmeaza:

1. fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;

il. pentru fiecare ofertd respinsd, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se
argumentele in temeiul carora oferta a fost consideratd inacceptabild, neadecvata si/sau neconformd, indeosebi
elementele ofertei care nu au corespuns cerintelor de functionare si performantd prevazute in caietul de sarcini;

. fiecdrui ofertant care a prezentat o ofertd acceptabila si conforma, prin urmare admisibild, dar care nu a fost
declarata céstigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor castigdtoare in raport cu oferta
sa, numele ofertantului caruia urmeaza sd i se atribuie contractul de achizitie publica;

Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii numai n situatia in care divulgarea acestora:

- arconduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale sau ar
fi contrara interesului public;



- ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia
concurentd loiald dintre acestia.
Comunicarea prin care se notifica rezultatul procedurii se transmite si prin fax sau prin mijloace electronice. in cazul in
care autoritatea contractantd nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii $i prin fax sau prin mijloace
electronice, termenele de asteptare pentru incheierea contractului se majoreaza cu 5 zile.

INSTRUCTIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractanta are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica,
daca ia aceastd decizie, de reguld, Tnainte de data transmiterii comunicérii privind rezultatul aplicarii procedurii de
atribuire si, oricum, Tnainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:

1. au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile si/sau neconforme;
il. nu a fost depusi nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate
datoritd modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
iil. abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibild incheierea
contractului.

In sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:

- criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul
anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificati;

- pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constatd erori sau omisiuni, iar
autoritatea contractantd se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sd conducd, la
incélcarea principiilor.

Prin exceptie, autoritatea contractantd are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie
publica , daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicérii privind rezultatul aplicdrii procedurii
de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in urmétoarele cazuri:

- autoritatea contractantd nu mai are asigurate fondurile necesare realizérii achizitiei sau nu mai existd necesitatea
ce urma a fi acoperit; cele doud situatii nedatordndu-se unei actiuni sau inactiuni a autoritdtii/ contractante.
Autoritatea contractanti are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult
3 zile lucrdtoare de la data anuldrii, atat Tncetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si
motivul concret care a determinat decizia de anulare.

INSTRCTIUNI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

Autoritatea contractantd va incheia contractul de achizitie cu ofertantul desemnat castigétor, in perioada de valabilitate a
ofertelor.

Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a se prezenta in termen de /3] zile de la primirea invitatiei pentru semnarea
contractului, transmisd de autoritatea contractanta.

Daca termenul de [3] zile a expirat iar ofertantul desemnat cistigdtor nu s-a prezentat pentru semnarea contractului,
situatia va fi asimilatd refuzului de a semna contractul.

Conditii de plata
Plata se va efectua prin virament, in cont deschis la trezoreria statului, in termen 30 de receptia facturii n
original. Facturarea se va realiza in corelatie de devizele pe obiecte.

STAS-uri si reglementiiri tehnice generale
La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor cu modificarile si completarile aferente:
= Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare, si a
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii in constructii si in functie de importanta
constructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistentd,
stabilitate, sigurantd in exploatare, refacerea si protectia mediului;
* Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
®  Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
= Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completérile ulterioare;



Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 343 din 18 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare,

Reglementarile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, B1 si C si standardele corespunzitoare,
incluse ca referinte in corpul reglementérilor tehnice in vigoare la data efectudrii Raportului tehnic,
Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistentd mecanici si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie public&/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

“Regulamentul privind controlul de stat al calitétii In constructii” aprobat prin Hotérarea de Guvern nr.
272/14.06.1994;

Ordonanta de Urgentad nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si
modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007;

Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva.

Intocmit,
Consilier achizitii publice,
Horodnic, Yasilica-Ddanut
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI GALANESTI
Comuna Gélanesti, nr. 352, judetul Suceava, cod 727280

Tel./ fax. 0230-412320 e-mail grimariagatanes!@;ahaa com

Nr. 6322 din 29.09.2025
CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 26 din 29.09.2025

in scopul:

REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE
GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Ca urmare a cererii adresate de' Comuna Gélanegti cu domicilivl?/sediul in judetul SUCEAVA,
mumererasu#comuna Gaéldnegti, sat G&ldnesti, sectorul ..., cod postal 727280, str. ....., nr. 352,

bl.....sc.....et ..., a&ap. ..., telefon/fax ......., e-mail ........_, mregrstraté la nr. 6322 din 29. 09 2025
pentru |mobllul - teren silsau constructu —, situat in judetul SUCEAVA munmm#e&asul/comuna
Galadnesti, sat Gdldnesti, sectorul ........, cod postal 727280, str. . i Bl .y SC ap. .

sau identificat prin® inventarul bunurilor care fac parte din domeniu! public al comunei Géléne.sti.

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 9644 / 1998 faza PUG, aprobat& prin
Hotararea Consiliului Local Galanesti nr. 19 din septembrie 2001 si conform Hot&réarii Consiliului Local
Galanesti nr. 36 din 31 august 2018,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrérilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
- terenul si constructia sunt situate In intravilanul comunei Galanesti, in satul Galanesti si sunt proprietatea
comunei Gélénestl judetul Suceava

2. REGIMUL ECONOMIC:
- folosinta actuald a terenului: teren si constructii in intravilanul comunei Gal3nesti, sat Galanesti.

3. REGIMUL TEHNIC :

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructii (DTAC) se va intocmi in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- suprafata parce|el de teren este de 1330 mp;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat /ru-poate-fi-utitizat in scopul declarat* pentru/
tntrucat:

REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE
GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

'Numele st prenumele solicitantulur

’Adresa solicitantului

‘Date de identificare a imobilului — teren si/sau constructii — conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere



Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii —
de construire/de desfiintare — solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia
mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA, STR. BISTRITEI, NR. 1 A

(autoritatea competenta pentru protectia mediului, adresa)
(Denumirea si adresa acesteia se personalizeaza prin grija autoritdtii administratiei publice emitente.)

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la
justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica
solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta s& analizeze si sa
decida, dupd caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse
evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfdsoard dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construciii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,
autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultarii publice,
centralizarii optiunilor publicului i formulérii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei
in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii inifiale a investitiei si stabilirii demararii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului $i/sau a procedurii de evaluare adecvata.

In urma evaludrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite
punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului si/sau a evalugrii adecvate, solicitantul are obligatia
de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la
mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrdrilor de constructii

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei,
acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita
de urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea
nu dispune altfel (copie legalizata)

¢) documentatia tehnicad — D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

Xk DTAC. O D.T.OE. O D.T.AD.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize i acorduri privind utilitdfile urbane si infrastructura (copie):

[ alimentare cu apa O gaze naturale Alte avize/acorduri

O canalizare O internet [ AU —
O alimentare cu energie electrica O salubritate o | B e
O alimentare cu energie termica O transport urban B . s s

d.2) avize si acorduri privind:
O securitatea la incendiu O protectia civila [0 sanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora (copie)

O protectia mediului [ ] SRR 5. . SIS} KU E] soovvinsmimemssiin tiigs
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)
[ studiu geotehnic [J studiu topografic O Expertiza tehnica
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

Litera f) a pct. 5 din formularul-model F6 ,Certificat de urbanism" din anexa 1 a fost eliminata de
pct. 9 al art. | din ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30
iulie 2010.

g) Documentele de platd ale urmatoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

Conducétorul autoritatii
administratiei publice emitente ***),

Primar Secretar
: /7 ;
Mironescu Liiu Hrisca llenuta
| Ly
Responsabil urbanism
Viceprimar




—

Achitat taxa de: scutit lei, conform Chitantei nr. din __._.2025.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de 29.09.2025.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificérile si completarile ultericare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade ................. panaladatade .................

Dupé aceastd datd, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urmand s& obtina,
in condiiile legii, un alt certificat de urbanism.

Conducétorul autoritatii Secretar general / Secretar,
administratiei publice emitente ***),
(numele, prenumele $i semnatura)
(functia, numele, prenumele §i semnatura)

L.S.

Arhitect-gef ****

(numele, prenumele si semnatura)

Data prelungirii valabilitétii . ....................

Achitattaxade:................... lei, conform Chitanteinr................... din ...
Transmis solicitantului la datade ............ direct/prin posta



Anexa nr.2 FORMULAR DOVADA (digital) ORDINUL
La Hotararea Consiliului national nr. 1648 / 07/10/2013 ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Filiala Teritoriald Nord-Est a Ordinului Arhitectilor din Roménia
Localitate: Municipiul Suceava, Strada: Apeductului, Nr. 4
T: 0040230551263 F: 0040230551263, W: oar_nordest@yahoo.com

Catre
Priméria Comunei Galanesti, Jud. Suceava,

DOVADA DE LUARE iN EVIDENTA A PROIECTULUI DE ARHITECTURA

Prin prezentul document:

1.Confirmam dreptul de semnatura al solicitantului:

D-na/DI Citilin Vasile Juravle |, aflat(&) in evidenta Filialei teritoriale Nord-Est a O.A.R., inscris in
Tabloul National al Arhitectilor la nr. 633, la sectiunea:

Arhitect cu drept de semnatura
si care nu are dreptul de semnatura suspendat la data emiterii prezentului document.

2.Va4 comunicdm ca sub nr. 115-29858 din 31/10/2025 am luat in evidenta Filialei Teritoriale a O.AR.
proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei tehnice D.T.A.C., pentru:

a. obiectul de investite REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU
PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA
adresa investitiei Judet: Suceava, Localitate: Comuna Galanesti, Strada: DN 2H
beneficiarul investitiei COMUNA GALANESTI
proiect nr.09.25 din data 27/10/2025 elaborat de (firma) ATELIER JURAVLE SRL
elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. 26, eliberat de Primaria Comunei Galanesti,
Jud. Suceava, la data 29/09/2025
f. valoarea de investitie estimata 167.200,00 RON

® 000

Solicitantul si-a exercitat dreptul de semnéaturd in modalitatea declaratd in TNA si parafeaza proiectul in
calitate de sef proiect pentru proiectul de arhitectura s).

Iintreaga responsabilitate profesionald fatd de client (beneficiar) si autoritdtile publice cu privire la
continutul si calitatea solutilor cuprinse in proiectul de arhitecturd, aferent documentatiei tehnice, fi
revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnatura

Prezenta s-a eliberat in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare/organizarea executarii
lucrarilor pentru obiectul de investitie mentionat mai sus

Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenitd din aplicarea timbrului arhitecturii, in valoare de
0,5%o(zero virgula cinci la mie) din valoarea investitiei, s& se vireze catre:

Ordinul Arhitectilor din Romania, CIF 14083510, cont RO09BRDE410SVv58888334100 banca
BRD

Data (zz/ll/aaaa): Presedinte: Semnéturd si stampila:
31/10/2025 Arhitect Constantin Gorcea

Filiala Teritoriala: Vicepresedinte filiald

Nord-Est Arhitect lon Andriu

Autenticitatea acestei dovezi de luare in evidenta a proiectului de arhitectura poate fi verificatd accesand
pagina https://www.sioar.ro, sectiunea 'Cauta dovada lucrare'.

NOTELE EXPLICATIVE SE GASESC PE VERSO



Note exphcative

1

7 & il

@ ~N o o,

10.

amtentul aulonzatiel de constiuire consiiul judelean sau pamiara dung ©ode minieipiy respecty sector orag

sau comuna

numele sy prenumele arfitectularconductorulul arhitecl care semneaza ologiaf s stampileaza cu paafa O A R
parea de arhitecturd a proectulur prezentat pentru luarea in evidenta

sau de catre cel carora || s-a acordal drepl de semnaturd simitar conductorilor arhitect

asa cum este insons in formularul de cerere penlru autorizata de constiuctie o foa@ de ttlu in [sta de semnatun
s in cartusul proiectulus

Idem pcl 4

Idem pot 4

contorm devizulul general si nu mai mica decat valoarea fiscala stabilita prin legisliatia in vigoare

consemnat astfel in cartusul proectulun de arhitectura, contorm Legii nr. §0/1981, republicata, cu
modificarile gi completarile ulterioare, a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. cu modificarile si completarile ultericare, cap.ll. sect. 3.
art.29, Anexa 3, la rubnca sef proiect pentru proectul de arhitectura In situatia in care solicitantul dovezi de luare
in evidenta a contractat prowectarea generald si coordonarea proiectelor de
prinadaugarea la cartus a unel rubric) distincte de cele prevazute in Ordinul mentional man sus. care sa specifice

eciahtate, acest lucru va fl mentionat

rolul de coordonalor al proectelor de specialitale sau sef prolect pentru proweclarea generala alatuii de societalea
comerciala care este proiecltant general

in conformitate cu prevedenie legn nr 164/2001 privind organizarea $i exercilarea profesien de arhitect
republicata cu modificarle s completanle ulterioare.

in condifile prevazute de Legea nr 501991, republicata cu modificarile §1 completanle ulterivare cele ale arl. 6
alin (2) din HG 932/2010 si cele ale art 46 alin (1) bt 1) stalin (1) bt 1) din formularul F38 din Ordinul 839/2009 cu
madificarile $i completarile ulterioare
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Numele si prenumele verificatorului atestat
ing. CLOSCA M. MUGUREL
Nr. si data certificatului de atestare: 09049/2012

Pentru domeniul A, cerinta Al
Nr. 3633 Data 30.10.2025

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Al a proiectului:
PR. 09/2025
09/2025/Reparatii capitale invelitoare si sarpanta cladire sediu Primarie Galanesti, judetul Suceava
Faza: DTAC+PT

Data prezentarii proiectului pentru verificare 30.10.2025
1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: SC Atelier Juravle SRL, R&dauti, sef proiect, arh. Catdlin JURAVLE
Proiectant arhitectura:  arh. Catalin JURAVLE

Proiectant rezistenta: ing. Dunga Dumitru

Investitor/Beneficiar: Comuna Galanesti, sat Galanesti, comuna Galanesti, nr. 352, jud. Suceava

Amplasament: sat Galanesti, comuna Galanesti, nr. 352, jud. Suceava
Caracterizat de :

[ P100/1-2013 CR 1-1-3-2012 CR1-1-4/2012 STAS 6054-77
Tc= 0.7 sec -

Tb=____|0.14 sec SOk= |5 5kpa| qref= IMRS0ani |0.6KkPa M2 100...110 cm
Ao 0.20g IMR50ani inghet

Clasa de importanta _ |ITT Categoria de importanta Cc

Studiu geotehnic intocmit de:

Presiuni,

NAS:
Verificat la cerinta Ag: .
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

2.1 Infrastructura

Prin proiect, in urma concluziilor Raportului de expertiza, nu se intervine la infrastructura cladirii.

2.2 Suprastructura
Prin proiect, in urma concluziilor Raportului de expertiza, se intervine la acoperisul clddirii: la sarpantd prin
inlocuirea elementelor degradate cu elemente noi, cu aceeasi clasa de rezistenta a lemnului, aceeasi sectiune si
acelasi tip de imbinare, la invelitoare prin schimbarea acesteia din invelitoare tip tigld in invelitoare din tabla,
impreund cu schimbarea stratului suport prin prevederea de astereala, sipci si contrasipci, folii anticondens,
ignifugare elemente din lemn, refacere sistem de colectare si evacuare ape pluviale; prevedere fereastra PVC in
lucarna existenta.

3. Documente prezentate pentru verificare:

a. Tema de proiectare Nu
b. Certificat de urbanism Da Nr. 26/29/09/2025 Galanesti (SV)
c. Memoriu justificativ Da
d. Program de control al executiei lucrérilor Da
e. Caiet de sarcini Nu
f. Instructiuni de exploatare si intretinere, urméarirea comportarii in timp Da
g. Breviar de calcul

gl. Evaluarea incarcérilor Nu

g2. Diagrame de eforturi Nu

g3. Verificari de rezistenta Nu

g4. Verificarea deplasarilor Nu

g5. Verificari la starea limita de deformatie Nu
h. Planse de arhitecturd A0....Al11, AD1
i. Planse de rezistentd R1, R2

Raport de expertiza tehnica Al, 71/2025, Eva Invest SRL, Suceava, expert ing. Luca L. M.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
Observatii : Orice situatie diferita de cea prezentata va fi adusa la cunostinta expertului. Piesele scrise si
desenate stampilate sunt valabile numai impreund cu prezentul referat.
in urma verificérii, proiectul se considerd corespunzétor pentru faza DTAC*+PT pentru cerj

semnandu-se si stampilandu-se conform indrumétorului.

DTAC *= Documenfaﬁem:ca pentru obtinerea autorizatiei de construire
Am primit 2 exe plare dln erat, Am predat 2 exemplar
Pm ectént : \




Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 073 din 07.11.2025
Ing. LULCIUC LUCEL conform registrului de evidenta
Atestat: U-08893 /H-09198

Scheia, str. Dimitrie Pacurariu, nr. 4

Punct lucru: Suceava, str. Mihai Viteazu, nr. 27

Mobil: 0744 545107

Email: securitatelafoc@yahoo.com

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinfa de securitate la incendiu pentru constructii Cc
a proiectului, nr. 09.25/ 2025, extras faza DTAC + PT

REPARATII CAPITALE INVELITOARE $| SARPANTA CLADIRE
SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

sat Galanesti, nr. 362, comuna Galanesti, judetul Suceava

1. Date de identificare
= PROIECTANT GENERAL: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, str. Calea Cernati, nr. 69, judetul
Suceava
o Sef prolect: si proiectant arhitecturd: Arh. Gatdlin-Vasile JURAVLE
Proiectant structura: ing. Dumitru DUNGA
«  Proprietar / beneficiar / Investitor - COMUNA GALANESTI, sat Galanesti, nr. 352, comuna

Galanesti, judetul Suceava, telefon: 0230 412 320, 0744 868 845, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com,

galanesti1@yahoo.com
o Amplasament: sat Galanesti, nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava
o Certificat de urbanism: nr. 26 din 29.09.2025
e Raport de expertiza tehnica A1 - nr. 71/2025, Eva Invest SRL Suceava - expert ing. Luca Lucusor Meletie
o Referat de verificare cerinta A1 - nr. 71/2025, Eva Invest SRL Suceava - verificator ing. Closca Mugurel
o Data prezentarii pentru verificare: 07.11.2025

2. Caracteristici principale ale proiectului:

Constructie civild, publicd, obignuitd, existentd, administrativd, fara séli aglomerate

Functia principald: spatii administrative

Categoria de importantd a constructiei: C (normala)

Clasa de importantd a constructiei: |l (conform P 100-1/2006);

Dimensiuni:
s Aria construita compartiment incendiu: 576,4mp
o regim de inaltime: P+2E - constructie cu regim normal de inaltime.
» suprafata construita 251,00mp /
e suprafata desfasurata ___ 767,00mp

o Cladire existenta, construita in anul 1980 &
e Nu se intervine asupra nivelurilor (P+2E) \ 7
» Nu se intervine asupra instalatiilor k]

3. Documente prezentate pentru verificare:
e Memoriu general
e Memoriu tehnic de arhitectura
Memoriu privind organizarea executiei lucrarilor
Scenariu de securitate la incendiu preliminar
Planuri de arhitectura: AQ + A1, A2-1+ A2-8, A3+ A11, AD1 + AD2

] F forve Y72 Ay N7 o Tate it ) ]
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o Planuri de rezistenta: R1 + R2
« Caiet de sarcini

4, Constatdri in urma verificdrii proiectului
e Protectie la foc fatd de vecinatati: conform datelor din proiect si a planului de situatie;

Gradul de rezistentd la foc a clddirilor: |l (conform datelor din proiect)
Cai de acces exterioare pentru interventii in caz de incendiu si masuri pentru securitatea echipelor
de interventie: conform datelor din proiect si a planului de situatie;

e Compartimente de incendiu: 1, cu GRF II, conform datelor din proiect si a planului de situatie;

5. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii, documentatia ce cuprinde proiectul nr. 09.25 / 2025, extras faza DTAC + PT, cu tema
REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL
SUCEAVA, cu amplasament sat Galanesti, nr. 352, comuna Galénesti, judetul Suceava, se constata ca
pentru lucrarile cuprinse in proiect, conform Anexei 10, (312), [313 aliniatul 1, litera A)], din P 118/1-2025, intrucat
JInterventiile la constructiile existente care nu se extind, se fac pastrand performanta fa foc a efementelor de
constructii care se inlocuiesc in conformitate cu reglementarile aplicabile la data realizarii lor”, se vor asigura:

e suportul continuu al invelitorii (inclusiv structura acoperisului) se va ignifuga, conferindu-se clasa de
combustibilitate C1 (CA2a), respectiv clasa de reactie la foc B-s1+s3,d0+d1, cu R 15 minute;
invelitoarea va fi de clasa decombustibilitate Co (CA1), respectiv clasa de reactie la foc A1;

o in conditiile in care cosurile de fum vor fi exploatate dupa efectuarea dupa verificari / dupa caz reabilitate
conform SR EN 15287-1 si SR EN 15287-2 sau alte reglementari tehnice echivalente si a incercarilor in
conformitate cu SR EN 13216+1 si SR EN 1366+13 si trebuie sa indeplineasca criteriul minim G 100;

e  (Golul de acces de Ia nivelul etajului 2 catre pod va fi protejat cu elemente rezistente la foc cu rezistenta de
30 minute.

Astfel, respectandu-se prevederile normativelor tehnice referitoare la siguranta la foc a lucrarilor la acoperis si se
considera corespunzatoare cetintei esentiale de calitate Ce — securitate la incendiu pentru constructii — toate
domeniile, fapt pentru care lucrarea se semneaza i se stampileaza conform Ordinului M.D.L.P.A. nr. 817/2021.

Prezentul referat isi pierde valabilitatea daca apar modificari care pot afecta nivelurile de performanta privind

siguranta la foc a acestei constructii. . o o
~ Seatrage atentia ca in cazul nerespectarii proiectului, verificatorul isi declin orice responsabilitate privind
siguranta la foc a

Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare
Investitor/Praiectant Verificator tehnic atestat

W ing. Lulciuc Lucel
= U-08893 / H-09198

w2
) R e 4 Wi
\if\. EWNY ;}-’ 3%
7 o B 5
S W £,‘re\,l o

Referat nr. 073 din 07.11.2025 pag. 2




PIESE SCRISE




- MEMORIU GENERAL -

REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI

denumire investitie____
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

proiectant general

MEMORIU GENERAL

Vo] 27
3 m?s»g; C
TOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU

REPARATII CAPITAEEA
PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

O Obiectiv

O Amplasament:
sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

O Beneficiar de investitie:
COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

O Proiectant:
S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suc Wr

O Faza:
proiect tehnic

U Data intocmirii: 2025

1.02 - Caracteristicile amplasamentului
- incadrare in localitate si zona;
- terenul este situat in intravilanul satului Galanesti, comuna Galanestl ju El tul

Suceava
- situatie juridica amplasament
- constructia asupra careia se intervine are o suprafata construita de cca
251,0mp. Constructia are mai multi proprietari, COMUNA GALANEST] (birouri

primarie) cat si persoane fizice (apartamente locuit).
acces pe laturile sud si vest din domeniu public

descrierea terenului (parcelei):
categoria de folosinta — teren viran

- suprafata parcelei de teren este de 1330mp

- forma neregulata

- vecinatati
la sud — domeniu public

la est — domeniu public
la nord — domeniu public
- la vest — domeniu public
cai de acces public — acces pe latura nord si latura vest
- particularitati topografice — teren plan
amplasamentul se incadreaza conform normativelor in vigoare astfel

- zona de actiune a vantului:
qv = 0,7 KPa, viteza de referinta V, = 35m/s (conform CR1-1-

4/2012)

- zona de actiune a zapezii:
IMR- 50 ani S¢=2,5KN/mp (conform CR1-1-3/2012)

07 noy 2025
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- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

- zona seismica de calcul
(conform hartii de zonare seismica din Normativul P100-1/2013);
IMR-225 ani ag = 0,16g, Tc=0,7s (conform P100-1/2013)
- zona climatica: a IV -a
- particularitati geotehnice ale terenului;
- terenul este stabil
- geomecanic terenul este stabil
- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform P.U.G., Codul Civil si
Certificatul de urbanism nr. 26 din 29.09.2025, emis de Primaria Galanesti.
- teren si constructii in intravilanul comunei Galanesti, sat Galanesti
- documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii (DTAC) se va
intocmi in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

- retele edilitare existente in zona
- retea electrica
- retea apa
- retea canalizare

- modul de asigurare a utilitatilor (conform Ordin 119/2014)
- racord electric (existent)
- modificari ale racordului existent se vor realiza conform avizului
operatorului, E-ON Moldova S.A.

- retea canalizare
- apele menajere se preiau de catre reteaua publica de canalizare
- apele pluviale sunt evacuate prin sistemul de jgheaburi si burlane
catre spatiul amenajat ce inconjoara cladirea si de acolo catre
reteaua de publica de colectare a apelor pluviale

- alimentarea cu apa
- constructia este racordata la reteaua publica de alimentare cu apa
potabila

- gospodarire deseuri menajere

- pentru colectarea si depozitarea deseurilor se folosesc buncare
metalice ce asigura colectarea ambalajelor, acestea fiind ridicate de
perioada de catre societatea specializata in colectarea deseurilor,
conform contract

- pentru amplasarea platformei de colectare si depozitare a deseurilor
se va asigurat distanta de siguranta sanitara conform Ordin
119/04.02.2014

- beneficiarul va asigura colectarea si depozitarea deseurilor conform
prevederilor Ordinului 119/04.02.2014

1.03 - Caracteristicile lucrarilor proiectate
Cladirea avand functiunea de sediu primarie si locuinte a fost construita in anii 1980.
Structura cladirii este alcatuita dintr-o structura mixta (cadre beton armat si zidarie
portanta din caramida si blocuri BCA) cu plansee din beton armat peste parter, etaj 1 si
etaj 2.
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- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI.
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Peretii de la pod sunt executati din blocuri BCA rigidizate la partea superioara cu
centuri din beton armat. Parapetul de la pod, avand inaltimea de cca 70cm, executat din
zidarie BCA, nu este prevazut cu centura beton armat la partea superioara.

Fundatiile sunt de tip continue sub ziduri din beton B50 in talpi si B75 in elevatii.

Constructia a fost executata din start cu sarpanta pe scaune, compusa din talpi,
cosoroabe, pane, capriori, contrafise si clesti.

Invelitoarea este executata din placi tigla ceramica montate pe o structura de sipci
5x5cm dispuse la interax de cca 35cm. Nu a fost prevazuta astereala.

Sarpanta existenta este compusa din urmatoarele elemente:

- popi 16x16cm

- talpa 16x16cm

- cosoroabe 16x15cm

- pane 16x16cm

- contrafise 12x12cm

- clesti 5x15cm

- capriori 12x13cm montati la interax de cca 63cm

Invelitoarea existenta este realizata din placi tigla.
Stratificatia invelitorii actuale este urmatoarea:
- capriori 12x13cm montati la interax de cca 63cm
- sipci 5x5¢cm
- placi tigla ceramica

Parapetul perimetral de la pod este realizat din zidarie din blocuri BCA avand o
inaltime de cca 67cm. Parapetul nu este prevazut cu centura beton armat la partea
superioara.

Peretii calcan de pe laturile nord si est sunt prevazuti cu centura din beton armat.

Peretii de la pod pozitionati pe coltul catre strada (latura sud si latura vest), avand
inaltimea de 2,50m sunt prevazuti la partea superioara cu centura din beton armat.

Sarpanta este ancorata de planseul din beton armat de peste etajul 2.

Popii existenti reazama pe planseul din beton armat prin intermediul unor talpi.

Clestii sunt montati pe ambele parti a fiecarui scaun.

Capriorii sunt montati la interax de cca 63cm.

Acoperisul este prevazut cu o lucarna pe latura sudica, avand un gol de fereastra
executat din lemn cu sticla trasa.

In pod sunt realizate 8 cosuri de fum, avand urmatoarele sectiuni: 38x84, 38x87,
38x98, 39x92, 38x112. Zidaria de la cosuri este tencuita.

In pod au fost identificate o serie de umpluturi neregulate (bucati BCA, resturi
tencuiala, gunoi, excremente porumbei). Acestea au grosimea intre 5 si 10cm.

Datorita actiunilor climatice (ploi, zapezi, inghet-dezghet) au fost semnalate o serie
de degradari ale constructiei: infiltratii prin acoperis, sparturi prin invelitoarea din tigla,
elemente de sarpanta degradate (elemente putrezite sau afectate de carii), streasina
deteriorata.

Lucrarile de reabilitare au ca obiect inlocuirea invelitorii, revizuirea sarpantei,
ignifugare sarpanta si astereala, degajare umpluturi pod, refacerea stresinii
perimetrale, inlocuire jgheaburi si burlane.

Nu au fost bugetate lucrari la nivelele inferioare ale cladirii.

pagina 3 din 14




- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
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- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
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Pereti cu inaltimea de 2,50m, situati pe zona de colt (latura sud si latura vest)
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- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radautj, judetul Suceava

Acoperis degradat (sparturi)
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- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Caracteristici constructie sediu primarie

- data construirii imobilului anii 1980

- suprafata construita 251,0mp

- suprafata desfasurata 767,0mp

- regim de inaltime existent parter + 2 etaje

B Lucrarile proiectate se incadreaza astfel:

categoria de importanta C (normala) (conf. HG 766/1997)
clasa de importanta conform P100-1/2013: a-lll-a
gradul de rezistenta la foc Il

Capitolul Il - DESCRIEREA FUNCTIONALA

Lista spatiilor interioare (incaperilor), grupate pe niveluri;

PARTER

ETAJ 1

ETAJ 2

hol acces primarie

spatiu depozitare primarie

spatiu comercial compus din magazin, hol, magazie, grup sanitar
camera (30,5mp)

hol acces

birouri primarie (7 spatii)
grupuri sanitare (2 spatii)
balcoane, loggii

hol acces

birouri primarie (1 spatiu)
2 apartamente de locuit
balcoane, loggii

Capitolul lll - SOLUTII CONSTRUCTIVE S| DE FINISAJ
In vederea stabilirii lucrarilor ce sunt necesare a fost intocmita de catre S.C. EVA
INVEST s.r.l. expertiza tehnica nr. 71/2025, prin expert ing. Luca Lucusor Meletie.

Au fost stabilite urmatoarele lucrari de realizat:

- montare schela si plasa protectie

- desfacere invelitoare din placi tigla ceramica

- degajare umpluturi existente in pod (bucati BCA, resturi tencuiala,
gunoi, excremente porumbei). Acestea au grosimea intre 5 si 10cm.

- desfacere elemente sarpanta deteriorate

- afost estimat un procent de cca 15% din intreaga sarpanta ce se
desface si inlocuieste, existand posibilitatea ca dupa inceperea
lucrarilor si identificarea tuturor elementelor degradate acest
procent sa fie suplimentat

- inlocuirea la sarpanta a elementelor deteriorate (talpi, pane, clesti)
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- sarpanta lemn pe scaune este compusa din cosoroabe, pane, talpi,
popi, clesti contrafise, capriori

- structura constructiva a sarpantei va fi contravantuita cu clesti si
contrafise

- ignifugare sarpanta

- desfacere streasina existenta
- refacere streasina infundata, realizata din lambriu lemn, protejat prin
ignifugare si straturi de vopsea (bait pe baza de apa).

- montare astereala din scandura grosime 24mm

- ignifugare astereala

- realizare invelitoare din tabla profilata prevopsita metalica, avand
urmatoarea stratificatie:

- placi din tabla cutata prevopsita (tabla otel grosime 20,60mm,
otel cu protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu),
vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete), garantie la
panourile din tabla prevopsita > 15 ani

- contrasipci 5 x 2,5cm /interax conform specificatii producator

- sipci 5 x 2,5cm / interax conform specificatii producator

- membrana cu trei straturi, permeabila la vapori, cu margine
autoadeziva, greutate 2130g/mp

- astereala scindura (24mm grosime)

- sipci existente avand sectiunea 5x5cm

- capriori existenti

- montaj accesorii invelitoare (pazii drepte, pazii inclinate, coame, dolii
intre doua planuri acoperis, dolii intre acoperis si perete, dolii intre
acoperis si peretii cosurilor de fum, borduri, etc)

- montat jghiaburi si burlane (8 bucati)

- montat sfartecatori (taietori) de zapada

- montat fereastra din PVC cu sticla termoizolanta la lucarna existenta

- vopsitorii la pereti lucarna

- finisaje exterioare: streasina infundata din lambriu lemn, tamplarie PVC cu
sticla termoizolanta la lucarna, vopsitorii la elementele din lemn

Evacuarea apelor meteorice:
- apele pluviale vor fi indepartate prin intermediul invelitorii, jgheaburilor,
burlanelor, trotuarelor si al rigolelor catre un emisar, cu scopul de a proteja
toate elementele de constructie de actiunea nefavorabila a acestora.

Instalatii electrice, sanitare, de incalzire

Nu sunt prevazute lucrari de instalatii interioare.

111.08 — Solutii tehnice de asigurare cu utilitati
Nu se intervine asupra utilitatilor existente.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
(stabilite prin Legea nr. 10/1995 cu completarile ulterioare)

pagina 8 din 14




- MEMORIU GENERAL -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

IV.01 - Cerinta «A» REZISTENTA S| STABILITATE
Constructia se incadreaza in clasa Il de importanta si respecta prevederile
normativelor in vigoare.

IV.02 - Cerinta «B»
SIGURANTA IN EXPLOATARE
SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI
EXTERIOARA
- alunecare (pardoseli)
- se utilizeaza pardoseli adaptate spatiilor respective
- contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie
- conform norme in vigoare
- contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti din sticla cu parapet avand
h<0,9m sau fara parapet)
- nu este cazul

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL
- necesitatea, inaltimea si alcatuirea parapetelor

- la ferestrele cu parapetul mai mic de 90cm se prevad balustrade
- denivelari

- conform norme in vigoare

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
- intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii
- conform norme in vigoare

SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII
- electrocutare, arsura, oparire, degerare, explozie, intoxicare, contaminare si otravire
- conform norme in vigoare
- contact cu elemente de instalatii
- siguranta in folosirea instalatiilor se asigura prin instruirea utilizatorilor.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate intretinere)
SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE S| PATRUNDEREA ANIMALELOR
DAUNATOARE SI INSECTELOR
- impiedicarea fortarii din afara

- conform norme in vigoare

IV.03 - Cerinta «C»
SECURITATEA LA INCENDIU
Constructia proiectata are gradul Il de rezistenta la foc.
Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:
- P118-1999 - Normativul de siguranta la foc a constructiilor
- P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
partea a ll-a Instalatii de stingere
- P118/3-2015 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
partea a lll-a Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
-  HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor,
modificata si completata cu Hotararea nr. 19/2014
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- Ordinul MI 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de protectie
impotriva incendiilor
- alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii
Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.
Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.

Siguranta la foc a intregului compartiment de incendiu se realizeaza prin mentinerea
riscurilor de incendiu in limitele admise, limitarea propagarii incendiilor pe o perioada de
timp normata, asigurarea posibilitatilor de evacuare a persoanelor si bunurilor, echiparea
cu sisteme de semnalizare si stingere a incendiilor, etc.

IV.04 - Cerinta «D»
IGIENA, SANATATE S| MEDIU
ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE

a) IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR

Confortul igienic se asigura prin folosirea unor finisaje usor de intretinut, prin
echipamentele si instalatiile existente care asigura calitatea apei si prin controlul evacuarii
deseurilor.

b) REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante.

Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de
salubrizare. Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel
efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o
platforma din incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui
contract cu primaria locala. Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

IV.05 - Cerinta «E»
IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE

Izolarea termica a cladirii se asigura prin modul de alcatuire al elementelor
anvelopante.

a) IZOLAREA HIDROFUGA
Conform norme in vigoare.

IV.06 - Cerinta «F»
PROTECTIA LA ZGOMOT

Confortul acustic al cladirii se asigura prin modul de alcatuire al elementelor
anvelopante.

Capitolul V- MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Cladirea nu este prevazuta cu adapost de protectie civila.

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Nu sunt prevazute aceste categorii de lucrari.
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Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale

In interiorul amplasamentului studiat, apele pluviale se vor colecta catre spatiile verzi
adiacente si catre platformele betonate si arterele existente si de acolo catre caminele de
ape pluviale existente.

Capitolul VIl - ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat
atat pentru perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara.
In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de reabilitare, impactul asupra factorilor
de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.
In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante.
Impactul asupra mediului ca urmare a realizarii unor conditii de circulatie superioare
celor actuale se va manifesta prin:
- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante-
praf, datorata unei suprafete de rulare moderne;
- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere.
Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:
- Directivele 85/337/EC si 97/11/EC
- Legea nr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendata de directiva
97/11/CE, si toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia
mediului.

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizata si fixata de
Constructor.

Constructorul va obtine acordul Beneficiarului in ceea ce priveste amplasamentul
organizarii de santier. Organizarea de santier va fi amplasata pe platforme special
amenajate. Dotarea va fi corespunzatoare.

Dupa terminarea executiei obiectivului de investitie, Constructorul va aduce terenul
ocupat de organizarea de santier |la starea initiala.

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul
nr. 235 din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii
pentru lucrul la inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la
inaltime, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.

Masuri generale privind organizarea de santier

- ininteriorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au
acces, casti de protectie

- pentru a evita accidentarea muncitorilor, prin caderi de la inaltime, se vor monta
panouri de avertizare si se va imprejmui zona de lucru cu plase de protectie
montate pe schele de inventar omologate

- muncitorii care urmeaza sa lucreze la inaltime vor fi instruiti si vor semna
instructajul de protectia muncii la inaltime la inceperea lucrului. Vor fi dotati cu
echipament de lucru la inaltime
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- lainaltime zona de lucru se va imprejmui, iar muncitorii vor fi echipati cu casti de
protectie si centuri de siguranta legate de elemente verificate fixe si stabile

- lucrul la inaltime se va intrerupe pe vreme de polei, ceata sau vant

- pentru fumat se vor amenaja locuri speciale

- materialul lemnos se va asigura impotriva incendiului prin acoperire cu substante
ignifuge

- se interzice exploatarea instalatiei electrice defecte sau provizorii

- panou de identificare investitie

- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in
locuri special amenajate

- restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte

- este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public.

- se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si usor
accesibile.

Beneficiarii si/lsau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document scris
care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot
aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie
de securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Capitolul VIII - DISPOZITII FINALE

Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor pe teren se va realiza conform pieselor desenate.

Verificarea proiectului. Categoria de importanta a constructiei

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,C” fiind necesara verificarea
lor la categoria A1 de catre specialisti atestati MLPAT.

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilitd in conformitate cu “Regulamentul
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a
categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul de
Cercetari In Constructii i Economia Constructiilor — INCERC si publicata in Buletinul
Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995.

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,,C” - constructie de
importanta normala.

Avize si acorduri

Avizele si acordurile se obtin in conformitate cu specificatiile din Certificatul de Urbanism.
Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor este realizata in conformitate
cu prevederile legale actuale.

Laboratoarele constructorului si testele care cad in sarcina sa

Constructorul va asigura verificarile/incercarile necesare prin intermediul unui laborator
autorizat. Materialele procurate vor fi insotite de Declaratii de conformitate / Performanta
sau orice alt document care sa ateste calitatea materialelor conform reglementarilor
tehnice in vigoare.
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Toate materialele si produsele care nu sunt realizate in baza unui STAS si pe care
constructorul le va pune in opera, obligatoriu vor fi insotite de:
- agrementul tehnic elaborat de institutii atestate de catre Comisia de Agrement
Tehnic in Constructii;
- certificatul de conformitate emis potrivit normelor in vigoare

Masurarea lucrarilor

Se vor face masuratori si verificari dupa executarea fiecarei lucrari de constructii,
indiferent daca aceasta va fi ascunsa sau vizibila.

Decontarea lucrarilor se va face strict la nivelul cantitatilor real executate si confirmate de
catre dirigintele de santier din partea beneficiarului.

Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie se va realiza obligatoriu numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
beneficiarului.

Curatenia pe santier

in vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al lucrarii va
asigura ordinea si curatenia, atat in incinta organizarii de santier cat si in zona lucrarilor.
Materialele si echipamentele se vor depozita in locuri special amenajate.

Se vor respecta conditiile din avize.

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier si se va
curata terenul din zona.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare corespunzatoare.
Se vor respecta normativele si legile in vigoare.

Servicii sanitare

In caz de urgente medicale se va apela la serviciile medicale din municipiul Radauti.
In caz de urgente majore se va apela telefonic la numarul 112 - Sistemul National unic
pentru Apeluri de Urgenta.

In incinta santierului sau la punctele de lucru vor exista puncte de prim ajutor.

Accesul la amplasament
Accesele se pot realiza din drumul national si drumurile comunale adiacente

Precizari

- prezenta documentatie pentru avize a fost elaborata cu respectarea prevederilor
Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr. 10/1995 (cu completarile ulterioare)
privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare

- executia lucrarilor se face numai in baza proiectului tehnic si a detaliilor de
executie (PT+DE)

- beneficiarul va urmari ca toate materialele inglobate sa fie agrementate tehnic cu
certificat de calitate conform normativelor in vigoare

- lucrarile propuse se vor executa cu respectarea prescriptiilor, normativelor,
a actelor normative in vigoare.

- beneficiarul va asigura urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santier
atestati

- beneficiarul va instiinta organele emitente a autorizatiei (Primaria si ISC Suceava)
de inceperea executiei lucrarilor de construire (conform legislatiei in vigoare)
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- Constructorul are obligatia sa aduca la cunostinta Proiectantului orice
neconcordanta intre proiect si conditiile din teren sau obiectiuni, pentru
remedierea imediata a acestora.

- orice modificare asupra proiectului se va face numai cu acordul scris al
Proiectantului

- la terminarea lucrarilor de construire prin grija beneficiarului se va intocmi
procesul verbal de receptie calitativa a lucrarilor executate in vederea punerii in
functiune a obiectivului si se va face regularizarea taxelor cu institutiile statului
(Primaria si ISC Suceava)

- receptia lucrarilor din punct de vedere al calitatii lucrarilor se va face in
conformitate cu Caietele de sarcini si programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

g

U-08893

[a]e]
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___REZISTENTA

Amplasamentul este situat in intravilanul satului Galanesti, comuna Galanesti, judetul
Suceava.

1 CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI

CONDITII DE FUNDARE:
- amplasamentul are stabilitate generala si locala asigurata
- geomecanic terenul este stabil

ZONA DE AMPLASARE SEISMICA:
- IMR-225 ani ag = 0,2g, T¢=0,7s (conform P100-1/2013)

ZONA DE ACTIUNE A VANTULUI:
- IMR-50 ani gref = 0,6 KPa la 10m inaltime (conform CR1-1-4/2012)

ZONA DE ACTIUNE A ZAPEZII:
- IMR-50 ani S.=2,5KN/mp (conform CR1-1-3/2012)

2 CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR
PROPUSE SPRE AUTORIZARE

TIPUL CONSTRUCTIEI 7 D
- constructie cu functiunea de sediu primarie si locuinte ce se reabiliteaza. -\ =

REGIMUL DE INALTIME
- parter + 2 etaje

SUPRAFATA CONSTRUITA, DESFASURATA
- suprafata construita 251,0mp
- suprafata desfasurata 767,0mp

categoria de importanta: C — constructii de |mportanta normala, conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (Anexa 3);

- clasa de importanta: |l — constructie de importanta normala,
conform P100-1/2013

- gradul de rezistenta la foc I

CERINTE DE VERIFICARE

- avand in vedere functiunea obiectivului proiectat este necesara verificarea la
cerinta A1, conform H.G.R. 925/1995 cap. B anexa1; H.G. 261/1994 anexa 2.
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3 STRUCTURA CONSTRUCTIEI

CARACTERISTICI PRINCIPALE
ALE CONSTRUCTIEI CE SE REABILITEAZA

Cladirea avand functiunea de sediu primarie a fost construita in anii 1980.

Structura cladirii este alcatuita dintr-o structura mixta (cadre beton armat si zidarie
portanta din caramida si blocuri BCA) cu plansee din beton armat peste parter, etaj 1 si
etaj 2.

Peretii de la pod sunt executati din blocuri BCA rigidizate la partea superioara cu
centuri din beton armat. Parapetul de la pod, avand inaltimea de cca 70cm, executat din
zidarie BCA, nu este prevazut cu centura beton armat la partea superioara.

Fundatiile sunt de tip continue sub ziduri din beton B50 in talpi si B75 in elevatii.

Constructia a fost executata din start cu sarpanta pe scaune, compusa din talpi,
cosoroabe, pane, capriori, contrafise si clesti.

Invelitoarea este executata din placi tigla ceramica montate pe o structura de sipci
Sxdcm dispuse la interax de cca 35cm. Nu a fost prevazuta astereala.

Sarpanta existenta este compusa din urmatoarele elemente:

- popi 16x16cm

- talpa 16x16cm

- cosoroabe 16x15cm

- pane 16x16cm

- contrafise 12x12cm

- clesti 5x15cm

- capriori 12x13cm montati la interax de cca 63cm

Invelitoarea existenta este realizata din placi tigla.
Stratificatia invelitorii actuale este urmatoarea:
- capriori 12x13cm montati la interax de cca 63cm
- sipci 5x5cm
- placi tigla ceramica

Parapetul perimetral de la pod este realizat din zidarie din blocuri BCA avand o
inaltime de cca 67cm. Parapetul nu este prevazut cu centura beton armat la partea
superioara.

Peretii calcan de pe laturile nord si est sunt prevazuti cu centura din beton armat.

Peretii de la pod pozitionati pe coltul catre strada (latura sud si latura vest), avand
inaltimea de 2,50m sunt prevazuti la partea superioara cu centura din beton armat.

Sarpanta este ancorata de planseul din beton armat de peste etajul 2.

Popii existenti reazama pe planseul din beton armat prin intermediul unor talpi.

Clestii sunt montati pe ambele parti a fiecarui scaun.

Capriorii sunt montati la interax de cca 63cm.

Acoperisul este prevazut cu o lucarna pe latura sudica, avand un gol de fereastra
executat din lemn cu sticla trasa.

In pod sunt realizate 8 cosuri de fum, avand urmatoarele sectiuni: 38x84, 38x87,
38x98, 39x92, 38x112. Zidaria de la cosuri este tencuita.

In pod au fost identificate o serie de umpluturi neregulate (bucati BCA, resturi
tencuiala, gunoi, excremente porumbei). Acestea au grosimea intre 5 si 10cm.

Datorita actiunilor climatice (ploi, zapezi, inghet-dezghet) au fost semnalate o serie
de degradari ale constructiei: infiltratii prin acoperis, sparturi prin invelitoarea din tigla,
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elemente de sarpanta degradate (elemente putrezite sau afectate de carii), streasina
deteriorata.

Lucrarile de reabilitare au ca obiect inlocuirea invelitorii, revizuirea sarpantei,
ignifugare sarpanta si astereala, degajare umpluturi pod, refacerea stresinii
perimetrale, inlocuire jgheaburi si burlane.

Nu au fost bugetate lucrari la nivelele inferioare ale cladirii.

Fatada sud, tre dr ational

Fotografie din 'E:od
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Lucrari propuse

Perti cu inaltimea de 2,50m, situati pe zona de colt (latura sud si latura vest)

In vederea stabilirii lucrarilor ce sunt necesare a fost intocmita de catre S.C. EVA
INVEST s.r.l. expertiza tehnica nr. 71/2025, prin expert ing. Luca Lucusor Meletie.

Au fost stabilite urmatoarele lucrari de realizat:

montare schela si plasa protectie

desfacere invelitoare din placi tigla ceramica

degajare umpluturi existente in pod (bucati BCA, resturi tencuiala,
gunoi, excremente porumbei). Acestea au grosimea intre 5 si 10cm.
desfacere elemente sarpanta deteriorate

a fost estimat un procent de cca 15% din intreaga sarpanta ce se
desface si inlocuieste, existand posibilitatea ca dupa inceperea
lucrarilor si identificarea tuturor elementelor degradate acest
procent sa fie suplimentat

inlocuirea la sarpanta a elementelor deteriorate (talpi, pane, clesti)
sarpanta lemn pe scaune este compusa din cosoroabe, pane, talpi,
popi, clesti contrafise, capriori

structura constructiva a sarpantei va fi contravantuita cu clesti si
contrafise

ignifugare sarpanta

desfacere streasina existenta
refacere streasina infundata, realizata din lambriu lemn, protejat prin
ignifugare si straturi de vopsea (bait pe baza de apa).

montare astereala din scandura grosime 24mm
ignifugare astereala
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- realizare invelitoare din tabla profilata prevopsita metalica, avand
urmatoarea stratificatie:

- placi din tabla cutata prevopsita (tabla otel grosime 20,60mm,
otel cu protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu),
vopsea cu rezistenta sporita |la razele ultraviolete), garantie la
panourile din tabla prevopsita > 15 ani

- contrasipci 5 x 2,5cm finterax conform specificatii producator

- sipci 5 x 2,5cm / interax conform specificatii producator

- membrana cu trei straturi, permeabila la vapori, cu margine
autoadeziva, greutate 2130g/mp

- astereala scindura (24mm grosime)

- sipci existente avand sectiunea 5x5cm

- capriori existenti

- montaj accesorii invelitoare (pazii drepte, pazii inclinate, coame, dolii
intre doua planuri acoperis, dolii intre acoperis si perete, dolii intre
acoperis si peretii cosurilor de fum, borduri, etc)

- montat jghiaburi si burlane (8 bucati)

- montat sfartecatori (taietori) de zapada

- montat fereastra din PVC cu sticla termoizolanta la lucarna existenta

- vopsitorii la pereti lucarna

- finisaje exterioare: streasina infundata din lambriu lemn, tamplarie PVC cu
sticla termoizolanta la lucarna, vopsitorii la elementele din lemn

Evacuarea apelor meteorice:
- apele pluviale vor fi indepartate prin intermediul invelitorii, jgheaburilor,
burlanelor, trotuarelor si al rigolelor catre un emisar, cu scopul de a proteja
toate elementele de constructie de actiunea nefavorabila a acestora.

Materialele utilizate:
- Ssarpanta
- lemn ecarisat rasinoase C24, clasa 1 de calitate elemente intinse, incovoiate
si comprimate

La dimensionarea si alcatuirea structurii constructive au fost respectate prevederile
urmatoarei legislatii tehnice:
- P100-1/2013, Cod de proiectare seismica pentru cladiri
- CR 1-1-3-2012, Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
- CR 0-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
- CR 1-1-4-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului
- CP 012/1-2007, Cod de practica pentru producerea betonului
- SR EN 1991/1/1 Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice, greutati proprii,
incarcari utile pentru constructii
- SR EN 1992-1-1-2006, Eurocod 2; Proiectarea structurilor de beton,
partea 1-1 : Reguli generale si reguli pentru cladiri
- NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat
- NP 007/1997 Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat
- C17-1982 Compozitia si prepararea mortarelor de zidarie
- CR6-2013 si P-2/1985 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- colectia STAS 10101 pentru actiuni in constructii
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- C5h6/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
- ST 009-05 Specificatii privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi
- SR 652/1998 Determinarea eficacitatii ignifugarii

- STAS 10100/0-75 Calculul elementelor de constructie din lemn

- St-042-2002 Ancorarea barelor de armatura in betoanele existente

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.
Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.

4 DISPOZITII FINALE

In vederea realizarii constructiei, prin grija investitorului, prezentul proiect va
fi supus spre verificare la exigenta A-1.

Orice modificare adusa structurii se va face numai cu acordul proiectantului
de specialitate si a verificatorului de proiect, in caz contrar cei doi vor fi absolviti de

orice responsabilitate.

5 RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECTIE A MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul
nr. 235 din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii
pentru lucrul la inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la
inaltime, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.

Beneficiarii si/lsau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sdnatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document scris
care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot
aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie
de securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Masuri privind organizarea de santier

- imprejmuire perimetrala din plasa zincata

- ininteriorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele
care au acces, casti de protectie

- muncitorii care lucreaza la inaltime vor purta obligatoriu centurile de
siguranta legate de elemente verificate fixe si stabile

- panou de identificare investitie

- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in
locuri special amenajate pe amplasament

- restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte
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- este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public
- se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si
usor accesibile

6 RESPECTAREA MASURILOR P.S.I.

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe
santier, se vor respecta prevederile in vigoare care stabilesc principiile, regulile si masurile
generale, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind “siguranta la foc” .

Constructia in ansamblu are gradul Il de rezistenta la foc.

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- P118-1999 - Normativul de siguranta la foc a constructiilor

- P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
partea a ll-a Instalatii de stingere

- HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor,
modificata si completata cu Hotararea nr. 19/2014

- Ordinul Ml 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de protectie
impotriva incendiilor

Intocmit
ing. Dunga Dumitru
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MEMORIU TEHNIC
- LUCRARI ARHITECTURA -

Cladirea avand functiunea de sediu primarie si locuinte a fost construita in anii 1980.

Structura cladirii este alcatuita dintr-o structura mixta (cadre beton armat si zidarie
portanta din caramida si blocuri BCA) cu plansee din beton armat peste parter, etaj 1 si
etaj 2.

Peretii de la pod sunt executati din blocuri BCA rigidizate la partea superioara cu
centuri din beton armat. Parapetul de la pod, avand inaltimea de cca 70cm, executat din
zidarie BCA, nu este prevazut cu centura beton armat la partea superioara.

Fundatiile sunt de tip continue sub ziduri din beton B50 in talpi si B75 in elevatii.

Constructia a fost executata din start cu sarpanta pe scaune, compusa din talpi,
cosoroabe, pane, capriori, contrafise si clesti.

Invelitoarea este executata din placi tigla ceramica montate pe o structura de sipci
5x5cm dispuse la interax de cca 35cm. Nu a fost prevazuta astereala.

Datorita actiunilor climatice (ploi, zapezi, inghet-dezghet) au fost semnalate o serie
de degradari ale constructiei: infiltratii prin acoperis, sparturi prin invelitoarea din tigla,
elemente de sarpanta degradate (elemente putrezite sau afectate de carii), streasina
deteriorata.

Lucrarile de reabilitare au ca obiect inlocuirea invelitorii, revizuirea sarpantei,
ignifugare sarpanta si astereala, degajare umpluturi pod, refacerea stresinii
perimetrale, inlocuire jgheaburi si burlane.

Nu au fost bugetate lucrari la nivelele inferioare ale cladirii. o

) b f."""_‘

In vederea stabilirii lucrarilor ce sunt necesare a fost intocmita expe Za tehnlg.a de - ‘
catre S.C. EVA INVEST s.r.l.,, prin expert ing. Luca Lucusor Meletie. \ ‘ :

h:nf

1_ PERETI, PLANSEE N

inaltime de cca 67cm. Parapetul nu este prevazut cu centura beton armat la parte
superioara.
Peretii calcan de pe laturile nord si est sunt prevazuti cu centura din beton armat.
Peretii de la pod pozitionati pe coltul catre strada (latura sud si latura vest), avand
inaltimea de 2,50m sunt prevazuti la partea superioara cu centura din beton armat.

2___ INVELITOARE |

Invelitoarea existenta din placi tigla se desface in totalitate, inclusiv sipcile,
hidroizolatia si astereala.

Deoarece sarpanta existenta prezinta elemente deteriorate afectate de carii si
putrezire, acestea se vor desface si inlocui.
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A fost estimat un procent de cca 15% din intreaga sarpanta ce se desface si
inlocuieste, existand posibilitatea ca dupa inceperea lucrarilor si identificarea tuturor
elementelor degradate acest procent sa fie suplimentat.

Sarpanta se va completa cu elemente noi (clesti, talpi, capriori) daca este cazul.

Sarpanta lemn pe scaune este compusa din cosoroabe, pane, talpi, popi, clesti
contrafise, capriori.

Toate elementele din lemn sunt prevazute a fi ignifugate si antiseptizate.

Invelitoarea se executa din tabla cutata prevopsita metalica, avand urmatoarea
stratificatie:

- placi din tabla cutata prevopsita (tabla otel grosime 20,60mm, otel cu
protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu), vopsea cu
rezistenta sporita la razele ultraviolete), garantie la panourile din tabla
prevopsita > 15 ani

- contrasipci 5 x 2,5cm /interax conform specificatii producator

- sipci 5 x 2,5cm / interax conform specificatii producator

- membrana cu trei straturi, permeabila la vapori, cu margine autoadeziva,
greutate 2130g/mp

- astereala scindura (24mm grosime)

- sipci existente avand sectiunea 5x5cm

- capriori existenti

Streasina perimetrala existenta se desface si se reface.
Streasina se va executa din lambriu lemn, protejat prin ignifugare si straturi de vopsea
(bait pe baza de apa).

Paziile perimetrale se executa din scandura lemn.
Latimea paziei este de 25cm, astfel incat sa acopere straturile stresinii infundate.
Jgheaburile si burlanele sunt executati din tabla prevopsita.

Materiale
Caracteristici ale placilor de tabla metalica indicate in proiect
- tabla profilata prevopsita (tabla otel cu protectie anticoroziva (aluminiu-zinc
sau zinc-magneziu), vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete)
- greutate 2 5,5 kg/mp
- tabla otel grosime = 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)
- model tip tabla profilata prevopsita
- culoare maro inchis satgri inchis sau asimilat, conform cu gama producatorului
- culoarea trebuie selectata conform standardelor producatorului si aprobata de
proiectant
- garantie minim 15 ani

Jgheaburi si burlane: acelasi material ca la tablele pentru acoperis
- grosime = 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)
- culoare — RAL 7024 sau asimilat, conform cu gama producatorului
- dimensiune jghiab = 15cm
- dimensiune burlan minim 12x12cm

pagina 2 din 6




- MEMORIU TEHNIC LUCRARI ARHITECTURA -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE Sl SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Folie anticondens
- folie anticondens pentru acoperis abrupt cu componenta din 3 straturi dintr-o
combinatie de folii PP - tesatura de fibre
- greutate 150gr/mp
- prevazuta cu banda autoadeziva pentru sigilarea imbinarilor

Sortul de streasina

Sortul de streasina se executa din tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu
placile din tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele
ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare identica cu invelitoarea, conform cu gama
producatorului. Suprapunerea sorturilor de streasina este de minim 100mm.

Dolia

Suprapunerea elementelor de dolie este de minim 100mm.

Dolia se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile din
tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),
grosime = 0,60mm, culoare identica cu invelitoarea, conform cu gama producatorului.

Coama

Suprapunerea elementelor de coama este de minim 100mm.

Coama se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile din
tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),
grosime = 0,60mm, culoare identica cu invelitoarea, conform cu gama producatorului.

Laterala (pazie)

Suprapunerea elementelor de pazie este de minim 100mm.

Laterala (pazie) se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu
placile din tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele
ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare identica cu invelitoarea, conform cu gama
producatorului.

Racord perete

Suprapunerea elementelor de racord perete este de minim 100mm.

Racordul perete se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu
placile din tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele
ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare identica cu invelitoarea, conform cu gama
producatorului.

Parazapada, sfartecatori

Sfartecatorii de zapada se vor monta la interax de 30cm, pe 2 sau 3 randuri, in zig-zag.
Sfartecatorii se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile
din tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),
grosime = 0,60mm, culoare identica cu invelitoarea, conform cu gama producatorului.

Atic, sort rupere exterior, sort rupere interior

Suprapunerea elementelor de atic este de minim 100mm.

Aticul, sort rupere exterior, sort rupere interior se executa din placi tabla plana prevopsita
cu caracteristici similare cu placile din tabla cutata (protectie anticoroziva, vopsea cu
rezistenta sporita la razele ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare identica cu
invelitoarea, conform cu gama producatorului.
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Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme, materiale de lipire, electrod
de sudat, invelisuri protective, accesorii asociate accesoriilor principale (capace, etc)
separatori, etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei metalice,
exceptand daca se indica altfel.

3___USI, FERESTRE |

tamplaria propusa se executa din PVC, conform tabloului de tamplarie

sticla termoizolanta se alege functie de tipul de tamplarie

dimensiunile tamplariei sunt indicate in tabloul de tamplarie

perimetral ferestrelor din PVC se executa un sort din tabla, aplicat peste placajul
din placi tabla cutata prevopsita

Caracteristici tamplarie

TAMPLARIE PVC
norme specificatii tehnice rezultate
tamplarie PVC
descriere produs cu minimum 5 camere izolare
elemente auxiliare sistem prindere de structura
incluse de rezistenta a cladirii
culoare profil gri inchis ambele fete
coeficient conductivitate
termica pe sistem < 1,2W/ m’K
coeficient conductivitate
termica geam termoizolant <1,2 W m’K
culoare profil gri inchis ambele fete
sticla termoizolanta sticla termoizolanta 3-1-3 /14 / 4
(sticla duplex cu folie PVB la exterior, strat
argon 14mm, sticla LowE interior)
indicatii montaj conform caiet sarcini
si indicatii producator
utilizare material tamplarie
in cadrul proiectului calcane
4 HIDROIZOLATII

hidroizolatie la toate elementele din lemn ce reazama pe beton (talpi, pane,
cosoroabe)

protectie elemente constructive lemn (grinzi, stalpi, elemente sarpanta)
(ignifugare, protectie antiseptica) - invelis ignifug incolor, pe baza de apa, pentru
cherestea interna si derivate din lemn, caracteristici conform fisa tehnica (caiet
sarcini) pentru restul sarpantei
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- MEMORIU TEHNIC LUCRARI ARHITECTURA -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava
beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul
nr. 235 din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii
pentru lucrul la inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la
inaltime, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica
securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de
executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de
securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in
vigoare la data executiei. Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai
echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de
protectie, vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare
de functionare (fara improvizatii). Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-
se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare.

Masuri privind utilizarea schelelor

Se interzic improvizatiile de schela.

Se vor respecta cu strictete prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii
(editia 2002). Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea 3- Utilizarea schelelor.

Lucrarile se vor executa de pe schele standardizate, stabile, bine ancorate de partile
rezistente ale constructiei pe toata inaltimea, prevazute cu plase de protectie pe una din
laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.

In cazul utilizarii schelelor metalice este obligatorie legarea la pamant.

Sistemul de schele de fatada utilizat de executant trebuie sa aibe agrement tehnic si
sa asigure normele de siguranta si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice
vor fi insotite de o fisa intocmita de producator/furnizor, in care se vor indica calitatea si
caracteristicile de folosire- lucrarile la care pot fi utilizate, sarcini admisibile, inaltimea ,
lungimea dupa fatada, etc. planul de montare, utilizare si demontare a schelei, trebuie sa
cuprinda planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.
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- MEMORIU TEHNIC LUCRARI ARHITECTURA -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Montarea, demontarea si modificarea substantiala a schelelor si esafodajelor se va
executa sub supravegherea si conducerea sefului de santier si de catre angajati care au
fost instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice si
insistandu-se in special asupra:

- intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei
respective;

- securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective;

- masurilor de prevenire a riscului de cadere a persoanelor sau obiectelor;

- masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor metereologice care ar
putea prejudicia securitatea schelei respective;

- conditii referitoare la sarcina admisibila;

- oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare, demontare si
modificare.

Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupa receptia lor tehnica,
intocmindu-se un proces verbal intre persoanele desemnate de conducerea santierului.

Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie
planul de montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde.

Pe timp nefavorabil- ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi
scazute (sub +5 grade C)- lucrarile se vor intrerupe.

Seful santierului sau responsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de
semnalizare a lucrarilor si imprejmuire pentru protectia cailor publice de acces.

Masurile de siguranta sunt descrise de catre proiectanti in documentatia tehnica,
respectiv in memoriul denumit “Norme de protectie si securitate a muncii. Plan de
securitate si sanatate”.

Beneficiarii gsi/sau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sdnatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sénatate, document scris
care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot
aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie
de securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Planul de securitate si sanatate intocmit de catre proiectanti, anexa la proiect,
serveste ca baza pentru documentul intocmit de catre coordonatorul in materie de
securitate si sanatate, desemnat in acest sens de catre beneficiarii si/sau managerii de
proiect.

Intocmit
arh. Juravle Catalin — Vasile

e
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- PROGRAM URMARIREA CALITATII LUCRARILOR REZISTENTA + ARHITECTURA -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

; viza ISC
PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITAFIH XECLB'IEI :I«.latdlﬁ RILOR DE CONSTRUCTII
LA OBIECTIVUL “REPARATII CAPITALE INVELITO gD)BE SEDIU PRIMARIE GALANESTI”
sat Galanesti, comuna Galanesti, jude MUNA GALANESTI
In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, H.G.R. nr. 272/1994 sj nd controlul statului in fazele de executie determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobate prin Ordinul IVI.L.P_A. 02.10.1995, a normativelor si a reglementarilor tehnice
in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calltatn lucrarilor:
NR. FAZELE DETERMINANTE PENTRU DOCUMENTUL CINE SEMNEAZA NR. SI DATA
CRT. LUCRARILE DE CONSTRUCTII SCRIS INCHEIAT DOCUMENTUL DOCUMENTULUI
1 Predarea amplasamentului P.V. B+E
2 Receptia montajului revizuirii sarpantei
(grinzi, pane, contravantuiri, imbinari) PV.R.C B+E
3 Receptia montajului invelitorii P.V.R.C B+E
4 Receptie calitativa ignifugare sarpanta si invelitoare P.V.R.C. B+E
5 Receptie calitativa finisaje exterioare P.V.R.C P+B+E

Lucrarile mai sus enumerate vor fi urmarite de personal calificat.

In acest scop investitorul va angaja un inspector de santier (B), un responsabil tehnic cu executia (E) si pentru asistenta tehnica va incheia un
contract cu proiectantul de specialitate (P).

In tabelul de mai sus au fost utilizate urmatoarele prescurtari
- PVRC - proces verbal de receptie calitativa
- PVFD — proces verbal faza determinanta
- P - proiectant de specialitate
- E - responsabil tehnic cu executia
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- PROGRAM URMARIREA CALITATII LUCRARILOR REZISTENTA + ARHITECTURA -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

- LA - lucrari ce devin ascunse
- | - reprezentant ISC
- B - inspector de santier autorizat

Factorii raspunzatori de intocmirea receptiilor vor fi anuntati in scris de catre antreprenor cu cel putin 5 zile inainte de data verificarii. Daca una
din parti nu isi respecta atributiile, celelalte parti sunt absolvite de raspundere.

La receptia fazelor determinante vor fi prezentate toate actele prin care se atesta calitatea lucrarilor executate anterior si certificatele de
calitate pentru materialele introduse in opera precum si agrementele tehnice. Toate aceste acte, impreuna cu un exemplar al acestui program,
vor fi anexate la cartea tehnica a constructiei.

Executia va fi incredintata unei antreprize specializate pentru astfel de lucrari.

Beneficiar, Constructor, Proiectant de specialitate,
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- MEMORIU PRIVIND ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

PREZENTAREA OBIEC
Parcela de teren pe care se executa lucrarile proiectate este situata

Galanesti, judetul Suceava.

UTILITATI
Utilitati existente: retea electrica, retea apa, retea canalizare.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
- volumul de lucrari provizorii este diminuat de accesul facil direct din strada e
- depozitarea materialelor hidrofile si a sculelor se vor amenaja in locuri special =
amenajate pe amplasament B
- depozitarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va face in locuri =
special amenajate in limita proprietatii iar transportul acestora se va efectua cu
mijloace auto cu lada inchisa etans, depozitarea facandu-se in locuri indicate de
reprezentantii primariei comunei in conditiile legii.
- la inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei
care va avea dimensiunile minime 60x90 cm si care va avea urmatorul continut:

SANTIER VEDERE
IN DE ANSAMBLU
LUCRU
Denumirea si adresa obiectivului
Beneficiarul investitiei telefon
(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Proiectant general telefon
(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Constructor telefon
(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Numarul autorizatiei de construire din data de
Eliberata de

Termenul de executie a lucrarilor, prevazut in autorizatie
Data inceperii constructiei
Data finalizarii constructiei

Panoul se va confectiona din materiale rezistente la intemperii si va fi afisat la loc vizibil pe
toata durata lucrarilor. Vederea de ansamblu va fi fatada principala a constructiei.
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- MEMORIU PRIVIND ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

ASIGURAREA S| PROCURAREA DE MATERIALE S| ECHIPAMENTE

Pentru fluidizarea procesului de productie si inlaturarea timpilor morti se va avea
permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a santierului, pe faze de executie, a
semifabricatelor, precum si asigurarea cu mijloace de productie indispensabile pentru
lucrarile ce se efectueaza.

Materialele (sub forma de semifabricate) ce se vor pune in opera se vor procura de
la furnizorii locali avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ si
cantitativ si vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de analiza.

Mortarele si betoanele vor fi aduse numai de la statii de betoane autorizate.

Materialele se vor depozita functie de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice in
anexa sau in curtea din spatele obiectivului.

Materialele care au o anumita perioada de garantie se vor pune in opera dupa
regula ultimul venit — primul folosit.

Este interzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public.

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, H.G nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de
securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica
securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de
executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in
vigoare la data executiei.

Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai echipamente tehnice
certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie,
vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare
(fara improvizatii).
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- MEMORIU PRIVIND ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR -
REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

denumire investitie

beneficiar
proiectant general

Masuri generale privind organizarea de santier

in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au
acces, casti de protectie

- pentru fumat se vor amenaja locuri speciale

- panou de identificare investitie

depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in locuri
special amenajate

restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte

este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public.

se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si usor

accesibile.

Beneficiarii gi/sau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un
coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii,
in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document
scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea in timpul desfagurarii activitatilor pe santier, elaborat de
coordonatorul in materie de securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in

vigoare.

ORoyy, —Intocmit

0, *f'l’l""ﬁ?ﬁlﬁ g?talln - Vasile
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INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, INTRETINERE S| URMARIRE CURENTA
A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANEST],
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

INSTRUCTIUNI DE , INTRETINERE S| URMARIRE

1L
CURENTA A/CC TIMP A CONSTRUCTIEI
m A
o
Generalitati o o
In conformitate cu pre ¥lle L egii 10/1995 cy/completarile ulterioare privind durabilitatea si

siguranta constructiilor,
curenta astarii tehnice a co -*.: Supréavegherea starii tehnice a constructiei se va
organiza si se va desfasura petoa Fdarata de serviciu a acesteia conform legislatiei tehnice
in vigoare, urmarirea fiind de tip curenta.

Legislatia tehnica de referinta
- Normativul P130/1999-Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.
- Normativul C-149-149/1981- Norme privind efectuarea remedierilor in constructii
- Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii.

Lista fenomenelor supuse urmaririi curente

- schimbari evidente a pozitiei constructiei manifestate prin deplasari vizibile pe
orizontala, pe verticala sau prin rotiri in raport cu locul initial de amplasare;

- deformatii evidente ale elementelor structurale manifestate prin incovoieri,
dezaxari, deplasari, tasari, rotiri sau prin caderea finisajelor;

- schimbari in gradul de protectie si confort prin cedarea izolatiilor termice sau
hidrofuge, manifestate prin igrasie sau condens;

- defecte si degradari ale elementelor structurale manifestate prin fisuri, in
elementele de zidarie si beton sau pete de rugina pe elementele din beton armat;

- deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de
constructie, tronsoane de cladiri;

- dereglarea sau blocarea functionarii unor utilaje conditionate de pozitia lor (lifturi,
utilaje, s.a.);

- defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie;

- infundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale);

- flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse;

- putrezirea sau slabirea elementelor din lemn sau din mase plastice in urma
atacului biologic;

Lista fenomenelor supuse urmaririi in exploatare

- asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli si terase la sifoane si la canalizare
pentru a evita infiltrarea acestora la terenul de fundare si pentru a preveni tasarea
fundatiilor;

- mentinerea etansa a pardoselilor prin chituirea imediata a crapaturilor sau
fisurilor;

- asigurarea indepartarii imediate a apelor de suprafata din preajma constructiei,
prin ridicari de trotuar, amenajari de rigole cu panta orientata spre gurile de
scurgere ale canalizarii pluviale;

- supraincarcarea constructiilor prin supraetajare, recompartimentarea incaperilor
cu pereti suplimentari, amplasarea de rezervoare pe plansee, etc., precum si
practicarea de noi goluri in pereti, desfintarea partiala sau totala a unor pereti, se
va face numai pe baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant de
specialitate autorizat si numai dupa obtinerea unei noi Autorizatii de construire.
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INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, INTRETINERE S| URMARIRE CURENTA
A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANEST!, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Zonele de observatie si punctele de masurare
- zonele de cuplare dintre trotuare si cladire;
- podul cladirii;
- jgeaburile si burlanele,
- fatada cladirii;
- instalatiile din canale si camine de vizitare (sanitare, termice)
- instalatiile comune pe etaje;
- caminele de canalizare exterioare;
- rigolele de evacuare a apelor meterorice;

Programul de verificari, masuratori si inregistrari
- inspectarea trotuarelor — odata pe an
- inspectarea subsolului cladirii- odata pe an;
- inspectarea podului/terasei cladirii— odata pe an;
- inspectarea jgeaburilor si burlanelor— odata pe an;
- inspectarea fatadei cladirii- odata pe an; a=thalis)
- inspectarea instalatiilor din camine si canale (sanitare, termice) — odata pe an; '
- inspectarea instalatiilor comune pe etaje— odata pe an;
- inspectarea caminelor de canalizare exterioare— odata pe an;
- inspectarea rigolelor de evacuare a apelor meterorice— odata pe an;

Programul de verificari nu este limitativ in ceeea ce priveste zonele de inspectare si nici in
ceea ce ce priveste intervalul de timp. Inspectarea cladirii se va face obligatoriu dupa
cutremure, vanturi puternice, inundatii.
Dupa fiecare inspectie se va face un raport de inspectie care va cuprinde:

- data inspectiei;

- zona/zonele studiate;

- constatari initiale;

- constatari fata de precedenta inspectie;

- comportarea precedentelor reparatii;

- propuneri de masuri ce trbuiesc luate;
Raportul inspectiei va fi facut in scris si inmanat proprietarului cladirii care va lua deciziile de
indeplinire a masurilor propuse si va atasa raportul la cartea tehnica a constructiei.
De asemenea acest raport (cu numar si data) va fi consemnat in jurnalul evenimentelor.

In cazul aparitiei unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea
si durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsa a
cladirii urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Responsabilitatea luarii deciziei de interventie revine proprietarului cladirii;

Alarmarea populatiei susceptibila de alerta in cazul constatarii posibilitatii sau
iminentei producerii unei avarii va fi facuta de catre proprietar si se va face in scris si verbal.

Sarcini si obligatii ale administratorilor, proprietarilor, utilizatorilor si chiriasilor cladirii:

Administratorii, proprietarii si chiriasii cladirii trebuie sa cunoasca urmatoarele:

- incarcarea utila (disponibila) pe planseele de la locuinte este de 150 kg/mp
(include greutatea oamenilor si a mobilierului);

- incarcarea utila (disponibila) pe scari si podeste comune este de 300 kg/mp;

- incarcarea utila (disponibila) pe balcoane este de 400 kg/mp;

- este interzisa amplasarea la ultimile niveluri ale cladirii a utilajelor grele sau a
rezervoarelor de apa;

- este interzis a se executa modificari care pun in pericol siguranta privind
rezistenta si stabilitatea cladirii.
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De asemenea acestia au urmatoarele raspunderi si obligatii:
- raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu propri
activitatea de urmarire a comportarii constructiilor, sub toate for
- asigura mtretmerea curenta a construct|e|

pentru luarea de catr acesta a masurilor de interventii necesare pe i
consolidari.
Obligatii si raspunderi nale proprietarilor de constructii

- raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii constructiilor sub toate
formele ;

- organizeaza activitatea de urmarire curenta prin mijloace si personal propriu sau
prin contract cu o firma specializata in aceasta activitate, pe baza proiectului de
executie si a instructiunile date de catre proiectant;

- comanda inspectarea extinsa sau expertize tehnice la constructii in cazul aparitiei
unor deteriorari ce se considera ca pot afecta durabilitatea, rezistenta si
stabilitatea constructiei sau dupa evenimente exceptionale (cutremur, foc,
explozii, inundatii, alunecari de teren)

- comanda expertize tehnice la constructiile la care s-a depasit durata de serviciu,
carora li se schimba destinatia sau conditiile de exploatare, precum si al cele la
care se constata deficiente semnificative in cadrul urmaririi curente;

- asigura pastrarea Cartii tehnice a constructiei si tine la zi jurnalul evenimentelor;

- iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei si
prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de urmarirea
curenta;

- lainstrainarea sau inchirierea constructiei, stipuleaza in contract indatoririle ce
decurg cu privire la urmarirea comportarii in exploatare a acesteia;

- nominalizeaza persoanele care efectueaza urmarirea curenta, denumiti
responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor;

- asigura luarea masurilor de interventii provizorii, stabilite de proiectant in cazul
unor situatii de avertizare sau alarmare si comanda expertiza tehnica a
constructiei.

Reparatiile obligatorii care asigura integritatea constructiei

- vor fi reparate denivelarile, tasarile si vor fi etanseizate crapaturile la trotuare,
platforme si rigole;

- repararea neetanseitatilor instalatiilor de alimentare cu apa, canalizare si
termoficare;

- repararea invelitorii, a jgheaburilor si burlanelor

- repararea pardoselilor si tencuielilor degradate dupa indepartarea cauzelor.

Dispozitii finale

Efectuarea interventiilor si a reparatiilor capitale se va face cu antreprize specializate si va fi
consultat un proiectant de specialitate autorizat pentru domeniul respectiv.

Vor fi respectate prevederile legislatiei tehnice in vigoare si vor fi utilizate numai materiale
agrementate tehnic.

In Anexa 1 se prezinta jurnalul evenimentelor.

Documentele prin care se atesta tipul si cahtatea Iucranlor executate vor fi anexate la cartea

ok

constructiei. PR
/S 7 dntocmit
z rh L,Jurav‘re Gatlm - Vasile
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Anexa 1

JURNALUL EVENIMENTELOR PENTRU OBIECTIV

nr. data prezentarea evenimentului
crt. | evenimentului si a efectelor asupra constructiei

v -
onsabilul

'3‘6§ cu
cartea tehnica

si semnatura
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STRUCTURA CONSTRUCTIVA EXISTENT
- pereti zidarie BCA, parapeti din zidarie BCA
- cosuri fum din zidarie plina presata
- planseu beton armat peste ultimul nivel (etaj
- sarpanta lemn pe scaune compusa
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- streasina perimetrala din scanduri lemn
- tencuieli in praf de piatra
- tamplarie din lemn cu sticla trasa -~
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- streasina perimetrala din scanduri lemn
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- trapa acces metalica
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JURAVLE - montare astereala scanduri lemn. folie, sipci si contrasipci
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invelitoare tabla profilata prevopsita
stratificatie

- placi tabla profilata prevopsita
cos fum g - sipci si contrasipci 2,5 x 5,0cm
la interax cf. specificatii producator tabla
\ - folie hidroizolanta
- astereala scandura (24mm)
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- placi tabla profilata prevopsita
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- montare invelitoare din tabla profilata prevopsita

- montare jghiaburi si burlane

- montare opritori zapada

- desfacere streasina lemn

- realizare streasina din lambriuri lemn
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pazie scandura
acoperita cu sort tabla =
[sp]
taietori zapada
taietori zapada
Bl S Ml R B B e jghiab tabla plana prevopsita
cofa
pod
pazie scandura
acoperita cu sort tabla
burlan tabla plana prevopsita \perete zidarie BCA
tencuiala in praf de piatra
LUCRARI PROPUSE
- degajare umpluturi pod . = S o]
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jghiab ANTEMASURATOARE INVELITOARE
tabla plana prevopsita - 395mp____invelitoare tabla profilata prevo
ORDINUL ARHITECTILOR -67,4ml___ pazie dreapta (PD)
DIN ROMANIA - 39,5ml pazie inclinata (PI) &
633 -49,3ml___ coama (C) =
P — ; - -25,1ml dolie intre 2 plane de acoperis (D1)
ém o pap—— -13,6ml dolie intre perete si acoperis (D2) P
JURAVLE | -22,4ml___ dolie intre cos si acoperis (D3) e
mnc‘. cu drept de “‘"":3!:'1!
— - 67,4ml jghiaburi (J)
-108ml burlane (8 bucati) (B)
-72,0mp___streasina infundata _/‘g’ﬁ"ﬁm\\
- 141buc___sfartecatori (taietori) zapada v - i
- 395mp folie difuzie 130g/mp f
[T
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invelitoare din tabla metalica prevopsit

model si caracteristici indicate in caietul de sarcini,

a, profilata

sipci montate longitudinal (25x50mm),
interax conform specificatii producator tabla

sipci montate transversal (25x50mm)

interax conform specificatii prod

folie anticondens pentru acoperis abrupt cu

din 3 straturi dintr-o combinatie de folii PP - tesatura de fibre,
greutate 150g/mp, prevazuta cu margine adeziva

=
ucator tabla =
F——
—
e
P
componenta =
: e
—

astereala scandura 24mm

‘EXTERIOR

caprior lemn existent
(sectiune 12x13cm)

sipci existente
(sectiune 5x5cm)

INTERIOR

UL ARHITECTILOR

ORDIN '\ ROMANIA

Dl

Materiale cerute prin proiect

- tabla profilata prevopsita (tabla otel cu protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu),
vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete)

- greutate = minim 5,5 kg/mp
- tabla otel grosime = minim 0,50mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)
- model tip tabla profilata prevopsita
- garantie minim 20 ani

Jgheaburi si burlane: acelasi material ca la tablele pentru acoperis
- grosime = 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magnezi
- dimensiune jghiab = 12cm
- dimensiune burlan minim 10x10cm
- garantie minim 20ani

Folie anticondens
- folie anticondens cu componenta din 3 straturi
dintr-o combinatie de folii PP - tesatura de fibre
- greutate 150gr/mp
- prevazuta cu banda autoadeziva pentru sigilarea imbinarilor

\\ /i
LWV

-

i
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sipci

" contrasipci

M

taietor zapada

caprior
existent

—
—— »
ey L

=

ignifugat si vopsit

25

detaliu sort de tabla S2

detaliu sort de tabla S1

ORDINUL ARHITEC 1
LOR
DIN ROMANIAT ;

= Catalin Vasile

JURAVLE

Arhitect cy drept de semnaturs

e

. . . . __—-"'
streasina infundata din lambriu lemn, —

{
(\\\\\\\\
A

zidarie din blocuri BCA
existenta

planseu beton armat
existent

folie anticondens

sort de tabla S2
(vezi detaliu)

jghiab latime 15cm

carlig jghiab

sort de tabla S1

(vezi detaliu)

ce acopera pazia lemn
(cu lacrimar)

pazie scandura lemn

‘Materiale cerute prin proiect

- Tabla profilata prevopsita (tabla otel cu protectie anticoroziva
(aluminiu-zinc sau zinc-magneziu),
vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete)
- greutate = 5,5 kg/mp
- tabla otel grosime = 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva
(aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)
- model tip tabla cutata prevopsita
- culoarea trebuie selectata
conform standardelor producatorului
si aprobata de proiectant
- garantie minim 15 ani

Jgheaburi si burlane:
acelasi material ca la tablele pentru acoperis
- grosime = 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva
(aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)
- dimensiune jghiab = 12cm
- dimensiune burlan minim 10x10cm

Sort tabla: acelasi material ca la tablele pentru acoperis
- grosime = 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva
(aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)

Folie anticondens
- folie anticondens pentru acoperis abrupt
cu componenta din 3 straturi dintr-o
combinatie de folii PP - tesatura de fibre
- greutate min. 130gr/mp
- prevazuta cu banda autoadeziva
pentru sigilarea imbinarilor

07, NOv 2075
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DETALIU DE COAMA

LA SARPANTA
i 4 cuie 4x100
B B’
:\',./ ‘ pana 15x19cm
4 cuie 4x100 & pop 14x14cm
L] L] I ' L] L]
I
. 3, ” /'I X -
/ | / 4 cuie 4x100
clesti 2x2,8x15cm / |

‘ff o 8 \‘\' .

clesti 2x2,8x15cm

scoaba
caprior
o contrafisa 10x10cm
\I\ scoabe
sectiune A-A’ /- |
i B-B' 5 |
sectiune -
Cll
\J\ clesti 2x2,8x15cm
L\ [ T T T 1 ]
i | — I l % | T '
o
co
pana
== | I e

C
NOTA 1:
- lungimea cepului va fi mai mica decat adancimeg\ga
- structura constructiva a sarpantei va fi contravantur
de grinzi si centuri cu tiranti din otel O6 tensionati pri
- toate elementele din lemn sunt prevazute a fi ignifugate si antiseptizate
s o~ - se va folosi lemn de calitatea | clasa C24 conform SR EN 338
l‘j ”
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clesti 2x2,8x15cm

pana 14x19cm

sectiune D-D’'

N

sectiune C-C'

| clesti 2x2,8x15cm

\_ | capriori
scoaba
/ pana 14x19cm
-
3 2
_*_
mY
| scoaba

o < 45 grade contrafisa 10x10cm

clesti 2x2,8x15¢cm

pop 14x14cm

pop 14x14cm

ht/3

ht

talpa 14x14x150cm

07 NOV 2075

NOTA 1:

- lungimea cepului va fi mai mica decat adancimea gaurii cu 5—10m}}},\0

- structura constructiva a sarpantei va fi contravantuita cu clesti si contraf
de grinzi si centuri cu tiranti din otel O6 tensionati prin rasucire (1 O6 / 100¢

- toate elementele din lemn sunt prevazute a fi ignifugate si antiseptizate

- se va folosi lemn de calitatea | clasa C24 conform SR EN 338
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S.C. ATELIER JURAVLE s.r.I

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69, judetul Suceava
CIF RO15080571, J33/684/2002, tel/fax 0230.564501

CAIETE DE SARCINI

Obiectiv

REPARATII CAPITALE jNVELITOARE S| SARPANTA
CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,

JUDETUL SUCEAVA

Amplasament
sat Gélanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

Beneficiar

COMUNA GALANESTI,
sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava

Faza
P.T.
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beneficiar

proiectant general

REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
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COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

OPIS CAIETE DE SARCINI

S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
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CS01__CAIET SARCINI EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANEST!, judetul Suceava

proiectant general___ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

f‘ﬁo/w 28

NR. 09049

1.1 CURI\TIREA SANTIERULUI $| DEMOLAREA

1.1.1. GENERALITATI

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se va face de catre contractor un releveu
detaliat si 0 examinare a structurii.

Vor fi luate in considerare toate relatiile/legaturile cu proprietatile adiacente sau structuri
vecine care pot fi afestate de lucrarile de demolare. Contractorul va verifica stabilitatea
generala a structurii de demolat si se va informa asupra posibilelor elemente instabile.

Se vor identifica elementele de legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel
de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare si de a asigura stabilitatea partilor
structurale nedemolate inca. Pe tot parcursul lucrarilor de demolare se vor folosi metode,
materiale si echipamente/utilaje astfel incat sa fie protejate vietile omenesti si valorile materiale.

1.1.2. CURATIREA SANTIERULUI

La inceperea lucrarilor, chiar daca nu este specificat in contract sau in alt document,
Contractorul va indeparta vegetatia si toate materialele organice de pe amplasament, acestea
vor fi indepartate din santier si se vor transporta in locurile aprobate pentru acest scop.

Inldturarea pamantului vegetal prin excavari mari i sapaturi facute mecanic sau manual
in teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustenilor, roci si materiale cu dimensiuni
care nu depasesc 0,30 kg/mc, se vor face protejand structurile subterane cum ar fi conductele
si canalele de drenare etc. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucréarile de santier.

1.1.3. DEMOLAREA STRUCTURILOR USOARE, GARDURILOR, ETC.
Contractorul va demola si elibera amplasamentul numai de cladirile, gardurile sau alte
structuri mentionate in proiect. Componentele acestora se vor dezasambla, curata si depozita
in stive, pana cand se vor refolosi. Materialele care, in opinia proiectantului, nu se pot refolosi
se vor indeparta din santier catre locul special aprobat. Materialele refolosibile vor ramane in
proprietatea Investitorului si vor fi pastrate si protejate de catre Contractor pana la ridicarea
acestora din santier sau pana la terminarea contractului.
Contractorul va repara, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adusa proprietatilor invecinate in
timpul lucréarilor de demolare a structurilor, gardurilor; daca vor fi necesare despagubiri ac
vor fi suportate de catre Contractor.

1.1.4. DEMOLAREA S| DEGAJAREA STRUCTURILOR SA
Contractorul va demola, conform cerintelor si/sau indeparta strucrurrle exmt’ent

largire sau lungire devine oneroasa. Structurile includ: pereti, acoper|§, témpl/ane ‘
beton si beton armat si alte tipuri conform indicatiilor proiectantului. f! ( ‘ ‘} )q
s | |
1.1.5. MATERIALE Wl X «6 /=
Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrarilor bke\ dpmp[ape var’ﬁ in & / &~
concordanta cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acestsﬁbtect.” ER N ( x
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CS01__CAIET SARCINI EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava
beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Materialele rezultate din aceste lucrari vor fi indepartate de indata si nu vor fi stocate,
dispersate sau refolosite in santier, exceptand cele aprobate de proiectant pentru aceste scop.

Acolo unde este necesar contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a preveni
raspandirea noroiului si molozului pe drumuri de catre vehicule.

Revine in sarcina contractorului de a prevedea bene/ghene pentru transportul molozului,
daca acest lucru nu a fost cerut de proiectant. Nu se admite deversarea/introducerea molozului
si a noroiului in canalizarea publica sau cursuri de apa.

1.1.6. SCHELE

Schelele folosite in aceste lucrari se vor realiza/asambla conform normelor in vigoare.

Orice schelar experimentat si competent poate realiza ridicarea unei schele legate
independent. Contractorul se va asigura ca toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a
asigura stabilitatea pe parcursul ridicarii acesteia. Se va tine cont de incarcérile suplimentare
aduse schelei de molozul cazut pentru a nu se depasi incarcarea maxima admisa. Se vor lua
toate masurile necesare pentru prevenirea caderii accidentale a molozului pe/de pe platformele
schelei. Schelele trebuie sa indeplineasca functiunile pentru care au fost instalate pe toata
durata lucrarilor si sa respecte cerintele impuse de norme si reglementari.

Acolo unde este necesar, schela va fi protejata pe tot perimetrul acesteia spre drumuri,
strazi sau pasaje pietonale prin executarea unei imprejmuiri din tabla de otel ondulata cu o
inaltime de cel putin 2 m; imprejmuirea va permite evacuarea molozului, excavarea necesara
pentru instalarea picioarelor de schela, suporti pentru imprejmuire, intretinerea si evacuarea
schelei, semnalizari, iluminat etc.

Schele din otel de tip cadre cu legaturi, vor fi realizate in conformitate cu
standardele/reglementarile in vigoare, pretul unitar va include transportul, intretinerea,
asamblarea, ancorarea, dezasamblarea etc. pentru o indltime maxima de 12m; vor include
platforme din elemente de 5 cm grosime.

1.1.7. SUPERVIZAREA LUCRARILOR
Contractorul va desemna o persoana competenta si cu experienta, autorizat in domeniu,
pentru supravegherea si controlul lucrarilor pe santier.

1.1.8. SUCCESIUNEA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, contractorul va intocmi un program de lucru
si va fi supus aprobarii proiectantului. Programul va prezenta secvential lucrarile de demolare si
metodele de operare, echipamentele/utilajele propuse pentru lucrari si fiecare operatie va fi
prezentata detaliat, cu duratele de timp aferente.

Contractorul va tine seama de posibilitatea unor conditii climaterice severe ce pot aparea
si pot afecta lucrarile. Aprobarea programului contractorului de catre proiectant nu exonereaza
pe acesta de raspunderile contractuale.

1.1.9. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII
Se va respecta urmatoarea legislatie:
- Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea 319/2006
- Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006,
- Ordinul nr. 235 din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a
muncii pentru lucrul la inaltime
- H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
- NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime
- NSSM 29 - Norme specifice de securitate a muncii privind prelucrarea azbestului
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- Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului “azbest” in
lucrarile care implica sau pot implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru
lucrator si pentru inspectorul de munca — elaborat de Comitetul Inaltilor Responsabili cu
Inspectia Muncii (en. SLIC) = Comisia Europeana

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.

Se va consulta de asemenea CAIETUL DE SARCINI PRIVIND LUCRARILE DE
DESFIINTARE, parte a documentatiei.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de securitate a
muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica securitatii
muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de executie,
potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in vigoare
la data executiei.

Pentru executia lucrarilor prevazute se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate
din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie,
vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare
(fara improvizatii).

Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru
lucrul pe schela, conform normelor in vigoare.

Beneficiarii si/fsau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sédnatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document scris care
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in
timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie de securitate si
sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Contractorul se va asigura ca utilajele/echipamentele folosite indeplinesc urmatoarele:
- sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrérii la care sunt folosite
- sunt manevrate de operatori competenti si experimentati
- sunt intretinute in bune conditiuni de functionare pe toata durata lucrarilor.

Pe durata lucrérilor toti operatorii vor purta echipament de protectie individual
corespunzator cum ar fi: casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masca
protectie. Se va evita supraincarcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare.
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Materialele si molozul cazute se vor indeparta cu grija pentru a preveni balansari, caderi
sau deplasarea acestora intr-o maniera care pune in pericol securitatea personalului, structura
adiacenta sau alte proprietati adiacente.

Contractorul va instala plase de protectie, imprejmuiri si bariere etc. pentru a preveni
accidentele sau vatamarile/degradarile ce ar putea rezulta din caderile sau proiectarile de
materiale si/sau moloz.

Atunci cand sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, excavatoare hidraulice,
ciocane pneumatice pentru lucrarile de demolare, se va avea in vedere ca nici una din partile
componente ale acestor utilaje sa nu vina n cintact cu retele subterane si supraterane.
Contractorul va informa in timp util toate autoritatile competente cu privire la lucrarile ce se vor
executa pentru a se reamplasa aceste retele, dupéa caz.

1.1.10. METODE DE DEMOLARE

Contractorul va propune o metoda de demolare astfel incat, in cazul structurilor partial
demolabile, structura ce va raméane sa nu fie afectata. Contractorul va lua toate precautiile
necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se demoleaza, prin metode ce vor fi
supuse aprobarii proiectantului.

In cazul in care lucrarile de demolare nu pot fi executate in siguranta dintr-o parte a
structurii, se vor folosi platforme de lucru. Structura se va demola, in general, in ordinea inversa
construirii acesteia. Elementele structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/téia la
dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestor elemente care cad.

Molozul se va ldsa sa cada liber doar in cazul in care nu pericliteaza si nu pune in pericol
zonele invecinate, muncitorii sau trecatorii. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru
sustineri temporare ale elemenetelor de rezistentad in timpul desfacerii/debitarii acestora.

In cazul placilor cu o singura deschidere, acestea vor fi taiate in fasii paralele cu directia
principala de armare si demolate fasie cu fasie. In general, lucrarile de demolare trebuie sa
inceapa prin indepartarea a cat mai mult din incarcarile moarte, pe cat posibil fara a afecta mai
intai elemente principale de rezistenta. Lucrarile temporare (sprijinirile) sa fie executate astfel
incat sa suporte incarcarile cerute in cele mai defavorabile situatii. Sectiunile ce se demoleaza
sé fie sprijinite de utilaje de ridicare corespunzatoare si apoi taiate si lasate pe sol controlat.

1.1.11. AZBEST S| ALTE MATERIALE PERICULOASE

Daca in timpul constructiei contractorul crede ca vor fi afectate materialele care contin
azbest sau alte materiale periculoase, trebuie sa anunte proiectantul.

Daca prezenta acelor materiale este suspectd, contractorul trebuie sa inceteze lucrul in
zona respectiva si sa fie indrumat de proiectant catre alte zone de lucru, daca exista.

Consultantul va lua o mostra din substanta suspecta si o va trimite la analizare pentru a
se confirma daca contine azbest. Daca nu se gaseste azbest lucrul se va relua imediat.

Pentru lucrarile de desfiintare ce implica placile de azbociment se vor respecta
prevederile privind protectia muncii specifice.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate
mai sus, precum si alte normative specifice.
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In NSSM 29 - Norme specifice de securitate a muncii privind prelucrarea azbestului, se
specifica urmatoarele:

“3.4. Lucrari de indepartare a materialelor care contin azbest din constructii

3.4.1. Prevederi comune tuturor lucrarilor
Art. 163. - Lucrarile de demolare a anexelor constructiilor si de indepartare a materialelor
care contin azbest se vor desfasura conform unui plan de lucru elaborat pe baza
identificarii pericolelor x) si evaluarii gradului de risc, cuprinzand instructiuni concrete
ce urmeaza a fi aplicate in situatiile respective, pentru asigurarea securitatii si igienei
lucratorilor.
Art. 164. - La elaborarea planului de lucru se va avea grija ca materialele care contin
azbest sa fie indepartate inainte de efectuarea lucrarilor de demolare propriu-zisa, daca
masurile tehnice permit ca aceste operatii sa nu constituie un pericol pentru om si
mediul inconjurator.
Art. 165. - Lucrarile de indepartare a materialelor continand azbest vor fi executate de
lucratori cu experienta, bine instruiti si utilizand mijloacele individuale de protectie
stabilite prin instructiuni.
Art. 166. - Lucrarile de indepartare nu vor incepe pana nu se aplica toate masurile de
pregatire a zonei de lucru pentru realizarea protectiei lucratorilor si a mediului
inconjurator, incluzand:
a) izolarea zonei respective de lucru fata de celelalte zone de lucru si de mediul
inconjurator;
* NOTA : prin identificarea pericolelor se intelege:
- stabilirea acelor structuri continand azbest care este necesar a fi indepartat si inlocuit (
deteriorari care determina degajari de azbest) ;
- identificarea prezentei azbestului in structurile care urmeaza a fi demolate,
determinarea continutului de azbest si a tipului de azbest.
b) asigurarea facilitatilor de decontaminare si instruire a lucratorilor pentru mentinerea
igienei individuale (anexa nr.4) ;
c) asigurarea masurilor tehnice de captare, retinere si prevenire a raspandirii azbestului
in exteriorul zonei de lucru si in mediul inconjurator;
d) asigurarea masurilor de colectare a deseurilor din azbest si de evacuare adecvata a
acestora la locurile de depunere (conform subcapitolului 3.5.) .
Art. 167. - Aerul evacuat in mediul inconjurator va fi filtrat astfel incat continutul in
pulberi sau fibre de azbest sa fie sub limitele admise.

3.4.2. lzolarea zonei de lucru
Art. 168. - (1) Toate deschiderile zonei de lucru spre exterior, incluzand usi si ferestre,
vor fi izolate, asigurandu-se etanseitatea necesara pentru a nu permite scapari de praf in
exterior.
(2) Se va asigura etanseitatea necesara si la trecerile conductelor spre zonele exterioare.
(3) Punctele de intrare in zonele de lucru vor fi prevazute cu indicatoare de securitate de
interzicere (conform S.R. 297/1 si 2) a accesului persoanelor nedotate cu echipament
individual de protectie corespunzator.
Art. 169. - Dupa terminarea lucrului, instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu
pulberi de azbest va fi mentinuta in functiune inca 15 minute.
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3.4.3. lgiena individuala
Art. 170. - Mentinerea igienei individuale se va asigura prin prevederea tuturor masurilor
de protectie individuala si de decontaminare, conform subcapitolului 2.4. si a anexei nr.4

3.4.4. Pregatirea activitatii in interiorul zonei de lucru
Art. 171. - Inainte de inceperea lucrarilor se vor instala indicatoare de interzicere a
accesului si de pastrare a distantei in raport cu zona respectiva de lucru.
Art. 172. - Structurile fixe vor fi curatate prin aspirare, iar pardoseala va fi acoperita cu
folii impermeabile pentru a facilita colectarea si evacuarea azbestului.
Art. 173. - Echipamentele tehnice portabile vor fi curatate prin aspirare inainte de
scoaterea acestora in exteriorul zonei.
Art. 174. - Instalatiile fixe, apartinand structurilor de constructie, vor fi acoperite etans cu
foi impermeabile.

3.4.5. Procedee de indepartare a izolatiilor continand azbest
Art. 175. - Utilizarea procedeelor uscate este permisa numai in cazuri exceptionale cand
nu pot fi folosite procedee umede.
Art. 176. - Izolarea zonei de lucru va prezenta etanseitate maxima.
Art. 177. - Suprafetele de pe care s-a indepartat izolatia de azbest vor fi, dupa caz, tratate
cu solutii de peliculizare pentru a preveni degajari ulterioare de praf.
Art. 178. - Reziduurile vor fi depuse imediat in containere adecvate, dupa udare
prealabila, sau vor fi indepartate cu aspiratoare adecvate.
Art. 179. - Containerele cu reziduuri vor fi inchise etans si dotate cu etichete adecvate.
Art. 180. - La utilizarea procedeelor umede de indepartare a structurilor continand
azbest, se vor respecta urmatoarele prevederi:
(1) Echipamentul electric din zona de lucru trebuie sa aiba protectia necesara impotriva
contactului cu apa conform S.R. CEIl 529 - 89, IEX 4.
(2) La sfarsitul lucrului conducatorul echipei de lucru se va asigura ca echipamentul
electric prezinta securitatea necesara pentru a putea fi reconectat la sursa de curent.
Art. 181. - Inainte de inceperea indepartarii, materialul azbestos va fi saturat cu apa
(utilizand o substanta tensioactiva) .
Art. 182. - (1)Inainte de indepartarea protectiei exterioare a structurii continand azbest,
aceasta trebuie intai perforata iar materialul de azbest din interior va fi udat
corespunzator.
(2) Protectia exterioara trebuie indepartata cu grija in interiorul zonei separate (inchise)
si toate suprafetele trebuie aspirate si stropite cu apa.
Art. 183. - Materialul azbestos saturat cu apa va fi indepartat in bucati mici si depus
imediat in containere etichetate care vor fi inchise etans.
Art. 184. - (1)Se interzice lasarea noroiului continand azbest pe suprafete si uscarea
acestuia.
(2) Noroiul va fi indepartat in stare umeda si depus in containere.
(3) Se interzice evacuarea la canalizare fara filtrare prealabila adecvata.
Art. 185. - Suprafetele de pe care au fost indepartate izolatiile azbestoase trebuie
etansate pentru a se preveni degajarea ulterioara in aer a fibrelor ramase.

3.4.6. Evacuarea reziduurilor
Art. 186. - Reziduul azbestos trebuie introdus in ambalaje adecvate (impermeabile)
inchise etans si etichetate, imediat dupa efectuarea operatiilor de indepartare.
Art. 187. - Este interzis ca reziduurile sa ramana pe pardoseli sau alte suprafete.
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Art. 188. - Suprafata exterioara a ambalajelor cu deseuri va fi curatata inainte de
transportul la locul de depunere finala.

3.5. Colectarea si depozitarea deseurilor din azbest (pulberi, fibre, rebuturi)
Art. 189. - Conducerea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati de
prelucrare a azbestului va asigura utilizarea acelor tehnologii care sa reduca la minimum
posibilitatea producerii de deseuri de azbest.
Art. 190. - Lucratorii care desfasoara activitati de colectare, depozitare, transport si
depozitare a deseurilor din azbest, cu risc de expunere la azbest, vor fi dotati cu
echipament individual de protectie adecvat (inclusiv aparat respirator) .

3.5.1. Colectarea deseurilor
Art. 191. - Schimbarea sacilor de la buncarele de colectare a pulberilor de azbest de la
sistemele de filtrare se va realiza numai de catre persoane special instruite in acest
scop.
Art. 192. - Sacii utilizati pentru colectare vor fi din material transparent, astfel incat sa se
poata supraveghea usor nivelul de umplere al acestora si sa se evite supraincarcarea.
Art. 193. - Se interzice colectarea deseurilor in ambalaje care pot fi deteriorate de
contactul cu apa.
Art. 194. - (1)Dupa umplere, sacii vor fi inchisi etans pentru a impiedica scurgerile de
pulberi in timpul manipularii ulterioare.
(2) Inchiderea sacilor se va face prin indoirea gurii acestuia si asigurarea in aceasta
pozitie cu cleme metalice, banda adeziva sau alte metode eficiente care sa nu permita
deschiderea lor.
Art. 195. - Fibrele libere de azbest si particulele care rezulta in urma curatarii
echipamentelor tehnice vor fi, de asemenea ,colectate in saci impermeabili inchisi etans.
Art. 196. - In cazul in care se realizeaza operatii de fixare sau indepartare a izolatiilor,
pardoselile se vor acoperi cu folie de plastic iar deseurile rezultate vor fi colectate prin
indoirea si inchiderea etansa a foliei respective.
Art. 197. - Rebuturile sub forma de bucati rupte sau de materiale cu densitate mare,
peste valoarea 1200 kg / m3 , vor fi depuse in recipiente care sa poata fi inchise sau vor
fi depuse astfel incat sa nu fie supuse abraziunii sau sfaramarii accidentale inainte de
indepartare.
Art. 198. - (1)In cazul in care deseurile sau rebuturile trebuie maruntite inainte de
evacuare, operatia se va realiza in sistem mecanizat racordat la o instalatie de ventilare
pentru captare si filtrare.
(2) Daca maruntirea prin mijloace mecanice nu este posibila, aceasta activitate trebuie
realizata intr-o zona separata, astfel incat praful de azbest sa nu patrunda in alte locuri
de munca; materialul va fi udat in prealabil , pentru a reduce emisia prafului de azbest,
iar lucratorii vor purta echipament individual de protectie adecvat ( inclusiv aparat
respirator) .
Art. 199. - Deseurile sub forma de reziduuri lichide sau pasta vor fi recirculate sau
depuse in containere inchise astfel incat sa nu existe scurgeri care, prin uscare
ulterioara ,pot genera pulberi.
Art. 200. - (1) Sacii care au continut de fibre libere de azbest vor fi stransi in conditii
stricte de control al prafului si depusi in saci de plastic inchisi ermetic.
(2) Distrugerea sacilor care au continut fibre libere de azbest se poate realiza, prin
macinare sau topire, in spatii special amenajate langa punctele de deschidere a sacilor.
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3.5.2. Marcarea si depozitarea deseurilor
Art. 201. - Deseurile de azbest care trebuie indepartate vor fi marcate corespunzator prin
etichetarea sacilor sau containerelor, pentru identificarea acestora.
Art. 202. - Depozitarea ambalajelor continand deseuri de azbest se va realiza astfel incat
acestea sa nu fie supuse deteriorarii si in functie de posibilitati se va stabili un spatiu
special pentru depozitare.
Art. 203. - Se interzice amestecarea deseurilor continand azbest cu alte deseuri pentru
care nu sunt prevazute conditii speciale de indepartare.

3.5.3. Transportul deseurilor
Art. 204. - Deseurile de azbest vor fi transportate la punctele de depunere astfel incat sa
nu se produca emisii ale pulberilor de azbest in timpul transportului.
Art. 205. - (1)In cazul producerii unor scurgeri accidentale (ex: ca urmare a unui accident
rutier) in timpul transportului la locul de depunere, vor fi imediat aplicate masurile
stabilite prin instructiunile specifice de securitate a muncii elaborate pentru conducatorii
de vehicule care transporta deseuri de azbest.
(2) In cazul in care scurgerea este mica, deseurile vor fi colectate in recipientul original
si reincarcate in mijlocul de transport.
(3) In cazul in care scurgerea este substantiala si materialul prafos, acesta va fi umezit si
acoperit pentru prevenirea raspandirii in aer. Materialul va fi indepartat luandu-se toate
masurile prevazute prin instructiunile specifice, inclusiv privind utilizarea mijloacelor
individuale de protectie corespunzatoare.
Art. 206. - Vehiculele, recipientele refolosibile si mijloacele de acoperire a incarcaturilor
continand deseuri din azbest vor fi curatate dupa utilizare.
Art. 207. - In cazul in care o persoana fizica sau juridica depoziteaza deseuri rezultate din
activitatea sa, va elabora instructiuni scrise pentru lucratorii implicati si va asigura
supravegherea respectarii masurilor de securitate stabilite.
Art. 208. - In cazul in care se angajeaza o persoana juridica sau fizica, pe baza de
contract, pentru depozitarea deseurilor, in contractul incheiat se va stipula
obligativitatea contractantului de a respecta masurile de securitate la locul de depunere
si in timpul transportului pentru prevenirea poluarii solului, subsolului, aerului si apei.

ANEXA Nr. 1
Norme conexe normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului
Prezentele norme specifice se aplica in functie de procesul tehnologic sau activitate,
cumulativ cu urmatoarele norme specifice de securitate a muncii, dupa cum urmeaza:
1. Norme specifice de securitate a muncii pentru extragerea substantelor minerale
utile in cariere cu mijloace mecanizate
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea liantilor si
azbocimentului
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje in constructii
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice,
hidrofuge si protectii anticorozive
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de reparatii, demolari si
translatii de cladiri
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru industria textila
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7. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de captare, epurare,
distributie a apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele
tehnologice
8. Norme de medicina a muncii conform ordinului Ministrului Sanatatii
nr.1957/1995 publicat in Monitorul Oficial, partea I,nr.60 bis /26.03.1996
9. Norme tehnice privind examenul medical la incadrarea in munca si controlul
medical periodic al muncitorilor expusi la riscul pneumoconiogen precum si
pentru diagnosticul pneumoconiozelor conform ordinului Ministrului Sanatatii
nr.432/1983
10. Directiva 83/477/CEE - Protectia muncitorilor fata de riscul expunerii la azbest in
locurile de munca
11. Directiva 91/382/CEE - amendeaza Directiva 83/477/CEE.
ANEXA Nr. 2
Lista standardelor conexe de securitate a muncii *)
1. STAS 12994 - 90 -Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de
munca
2. STAS 8138 - 83 -Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice
generale
3. STAS 297/ 1 - 88 -Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale
4. STAS 297 / 2 - 89 -Indicatoare de securitate. Reprezentari
5. STAS 11358 - 80 -Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole
mecanice
6. STAS 12604 - 87 -Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale
7. STAS 9153 - 90 -Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare ale butoanelor
de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase
8. STAS 9876 - 87 -Transportoare. Prescriptii generale de securitate
9. STAS 9878 - 74 -Transportoare la sol pentru antrenarea carucioarelor. Prescriptii
speciale de securitate
10. STAS 9879 - 74 -Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de
securitate
11. STAS 9881 - 89 -Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.
12. STAS 9886-82 -Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale
de securitate.
13. STAS 9880 - 89 -Transportoare cu placi metalice. Prescriptii speciale de
securitate.
14. STAS 10627 - 76 -Masini unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive.
Forme si dimensiuni.
15. STAS 4369 - 81 -Instalatii de incalzire si ventilare
16. STAS Proiect -Etichetarea substantelor periculoase. Fraze de risc. Fraze de
securitate.
17. STAS CEI 529 - 89 -Grade de protectie asigurate prin carcasare

*) Prezenta lista nu are caracter exhaustiv si cuprinde standardele in vigoare la data de
31.02.1994. Pentru completarea acesteia este obligatorie studierea periodica a
Buletinului de standardizare.

ANEXA Nr. 3
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Ghid de terminologie
1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. Accident de munca:
Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala care au
loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu,
indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea
si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate
sau deces.

1.2. Avarie:
Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin
defectarea si deteriorarea acestora.

1.3. Boala profesionala:
Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni,
cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului, in procesul muncii.

1.4. Defectare:
Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia

specificata.

1.5. Dispozitiv de protectie:
Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singular sau in asociere cu un protector.

1.6. Echipament individual de lucru:
Totalitatea mijloacelor individuale de protectie pe care persoanele juridice le
acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in
timpul procesului de munca.

1.7. Echipament individual de protectie:
Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca
pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire
profesionala.

1.8. Echipamente tehnice:
Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace
asemanatoare necesare in procesul muncii.

1.9. Factori de risc:
Factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor
implicate in procesul de munca, ce pot provoca, in anumite conditii, accidente de
munca sau boli profesionale.

1.10. Functii de securitate:
Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protectie prin care, fie
se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

1.11. Indicator de securitate:
Mijloc de informare standardizat care prin combinarea unei forme geometrice cu o
culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la
securitatea muncii.

1.12. Instructaj de securitate a muncii:
Modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la
nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si
formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o
realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.13. Instructiuni specifice de securitate a muncii:
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17

1.18

1.19.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

1.24.

Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale
caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei
unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu
institute specializate) , este obligatorie atunci cand normele generale si specifice
de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau
voluntara, atunci cand patronul considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii
muncii ,detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
Instructiuni de utilizare:

Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind
parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care
producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in
conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.
Mijloc individual de protectie:

Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si
care este utilizat de acesta.

Nocivitate:

Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

Noxa (sinonim: factor nociv) :

Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in
mediul luat in considerare.

Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti
termeni, definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a
sanatatii; pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de
intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu
potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli
profesionale) .

Persoana autorizata:

Persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate
abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

Persoana avertizata:

Persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce
trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.
Persoana competenta:

Persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect
anumite activitati.

Persoana expusa:

Persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

Persoana juridica:

Agentii economici si organizatiile cooperatiste, inclusiv cele cu capital strain,
autoritatile si institutiile publice, asociatiile si organizatiile nonprofit, ce desfasoara
activitati pe teritoriul Romaniei, precum si agentii economici romani care
efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, in baza unor acorduri
internationale sau conventii internationale.

Prevenire:

Ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru
pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
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1.25. Prevenire intrinseca:
Prevenire realizata in stadiul de conceptie / proiectare, care consta in:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea
corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau
limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in
zonele periculoase.

1.26. Protectie:
Ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice ,denumite
mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu
au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.27. Proces de munca:
Succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor
de protectie in sistemul de munca.

1.29. Protector:
Mijloc de protectie special conceput si utilizat, pentru a realiza protectie prin
interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

1.29. Risc:
Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii,
intr-o situatie periculoasa.

1.30. Risc profesional:
Risc in procesul de munca.

1.31. Situatie periculoasa:
Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.32.Substanta periculoasa:
O substanta care, in virtutea propritatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate
constitui un pericol.

1.33. Zona periculoasa:
Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

1.34. Zona periculoasa a unui echipament tehnic:
Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o
persoana este expusa riscului de leziune sau de afectare a sanatatii.

Nota:

Pericolul care poate genera riscul mentionat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de
munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante
periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau:

- poate sa apara neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.) .

2. Notiuni tehnologice
2.1. Azbest:
Forma fibroasa a silicatilor minerali care apartin grupelor de serpentine si amfiboli
a mineralelor formand roci, cuprinzand: crisotil (azbest alb) , crocidolit (azbestul
albastru) , amozit (azbestul brun) , antofilit, tremolit, actinolit sau orice amestec
continand unul sau mai multi silicati de acest fel.
2.2. Pulberi de azbest:
Particule de azbest continute in aer sau particule sedimentate, sub forma de praf
sau care pot reveni sub actiunea unor cauze exterioare in aerul mediului de lucru.
2.3. Fibra de azbest respirabila:
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O particula de azbest cu un diametru mai mic de 3 micrometri si lungimea mai mare
de 5 micrometri, cu un raport lungime / diametru egal sau mai mare de 3 /1.

2.4. Concentratia admisibila (limita de expunere) :
Concentratie sub care un salariat poate lucra 8 ore / zi, 40 ore / saptamana, o viata
profesionala, fara a prezenta alterari ale sanatatii decelabile cu actualele mijloace
de investigatie.

2.5. Azbestoza:
Boala pulmonara cronica, cauzata de acumularea fibrelor de azbest in plamani si
reactiile pulmonare tisulare datorate acestei acumulari caracterizata prin
distrugerea structurii alveolelor normale, reactia colagena a interstitiului pulmonar
si ireversibilitatea leziunilor.

2.6. Mezoteliom:
Cancerul primar al pleurei (mezoteliom pleural) sau al peritoneului (mezoteliom
peritoneal) .

2.7. Defibrarea azbestului:
(l)Strivirea pachetelor de fibre in vederea desfacerii lor in manunchiuri de fibre si
apoi (Il) desfacerea acestora (tot prin procedee mecanice) in manunchiuri mici de
fibre (doua etape, | si ll) .

2.8. Instalatie de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest:
Instalatie servind la extragerea aerului incarcat cu pulberi dintr-o incapere sau
incinta cu degajari importante de materiale pulverulente si la transportul lui la
separatoarele de pulberi, pentru a fi eliminat apoi din instalatie.

2.9. Separator de pulberi:
Dispozitiv (utilaj) pentru separarea materialelor pulverulente aflate In suspensie In

aer.

2.10. Ventilare in depresiune (in suprapresiune) :
Ventilare in cadrul careia debitul de aer introdus este mai mic (mai mare) decat
debitul de aer evacuat, astfel incat in incinta (in incapere) ventilata sa se realizeze o
depresiune (suprapresiune) .

2.11. Filtru de aer:
Aparat component al unei instalatii de ventilare avand rolul de a retine particulele
aflate in suspensie.

2.12.Azbociment:
Material realizat din amestecul intim si omogen intre azbest si ciment in prezenta
apei. Fibrele de azbest reprezinta elementul de armare a masei intarite cu ciment.

2.13. Materiale de frictiune:
Materiale si piese rezistente la solicitarile determinate de frecare si destinate
echiparii autovehiculelor si diverselor echipamente industriale, ca prim montaj sau
pentru reparatii si intretinere (segmenti de frana, garnituri de frana, disc, garnituri
de frecare pentru ambreiaje, garnituri de frecare elastice etc.)

ANEXA Nr. 4
Proceduri de decontaminare
1. Pentru asigurarea igienei individuale se va amenaja o unitate de decontaminare
constituita din trei compartimente:
a) vestiar curat cu dulapuri pentru imbracaminte personala;

b) camera de dus;
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c) vestiar contaminat pentru depunerea echipamentului individual de protectie ( E.
LP.Y

2. Accesul lucratorilor in zona de lucru va fi permis numai prin unitatea de
decontaminare, in sensul (a) > (b) > (c) si numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii:
2.1. - intrarea in vestiarul (a) ;

- indepartarea imbracamintei personale si aranjarea acesteia in dulapuri;

- fixarea pe figura a mijlocului de protectie respiratorie adecvat si curat;
2.2. - trecere prin camera (b) ;
2.3. - intrare in vestiarul (c) ;

- imbracarea echipamentului de lucru si de protectie;

- iesire catre zona de lucru.
3. La terminarea schimbului de lucru muncitorii vor iesi din zona de lucru prin unitatea
de decontaminare dupa circuitul (c) > (b) > (a) si vor efectua urmatoarele operatii:
3.1. - intrare In (c) ;

- indepartarea fibrelor de azbest de pe E.I.P. (inclusiv cel de protectie respirator) ;

- indepartarea E.I.P. si depozitarea acestuia in dulapurile prevazute;
3.2. -intrare in (b) si spalare temeinica;
3.3. -intrare In (a) ;

- uscare;

- imbracare cu hainele personale;

- iesire prin usa compartimentului (a) .
4. In cazul in care unitatea de decontaminare este situata la distanta de locul de munca
si este necesara trecerea printr-o zona curata, langa locul de munca se va prevedea un
vestiar dublu compartimentat:
d) .- vestiar pentru imbracaminte exterioara curata (I.E.C.) prevazut cu dulapuri pentru
aceasta; '
e) .- vestiar pentru E.I.P. prevazut cu dulapuri pentru E.I.P. si cu aspirator de praf
adecvat.
5. In cazul prezentat la pct. 4, la inceperea lucrului muncitorii vor urma traseul de mai
jos:
5.1.Se urmeaza circuitul (a) > (b) > (c) , cu operatiile prezentate la pct. 2.1, 2.2 si 2.3, dar
in locul E.I.P. se va pune o imbracaminte exterioara curata pentru a traversa zona curata.
5.2.Intrare in (d) , indepartare |.E.C. si depozitare in dulapurile prevazute.
Intrare in (e) , imbracare E.I.P. si iesire in zona de lucru cu azbest.
6. In cazul prezentat la pct. 4, la sfarsitul schimbului de lucru muncitorii vor efectua
urmatoarele operatii:
6.1. -<intrare in (e) ;

- indepartarea fibrelor de azbest de pe E.I.P. (inclusiv de pe cel de protectie

respiratorie) ;

- indepartarea E.I.P. si asezarea lui in dulapurile prevazute;
6.2. -intrare in (d) si punerea |.E.C. pentru traversarea zonei curate pana la unitatea de
decontaminare;
6.3. -intrarea in unitatea de decontaminare, in compartimentul (c) ;

- indepartarea |.E.C. si depozitarea ei in dulapurile prevazute;

- indepartarea |.E.C. si depozitarea ei in dulapurile prevazute;

- se urmeaza apoi procedura indicata la pct.3.2. si 3.3.
7. Unitatea de decontaminare si vestiarul dublu compartimentat, in cazul in care aceasta
este necesar, vor fi curatate si intretinute in mod regulat. ,”’
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1.1.12. PREVENIREA INCENDIILOR
Trebuie sa fie in concordantd cu prevederile romanesti privind prevenirea incendiilor i
priveste lucrérile de taiere si sudare ca parte a lucrarilor de demolare.

1.1.13. INDEPARTAREA MOLOZULUI
Contractorul trebuie:
- sa nu permita prezenta pe santier a molozului
- sa curete in fiecare zi structurile inchise
- s& indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptaména

Reguli generale

- nu se permite arderea molozului

- molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente

- nu se permite aruncarea gunoiului de la un nivel la altul in interiorul sau exteriorul
cladirii. ;

- nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale clagifii. ffycand se uda
molozul, praful sau alte materiale care produc praf '

- se indeparteaza de pe santier tot surplusul de materjal©

- la finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin co @ct
santier f

|”

O 35 3 105
2. DISPOZITII FINALE \ 1 /2 &

La executia lucrarilor se vor asigura toate masurile neceé peﬁ\tru\ i
de incendii sau accidente in conformitate cu prevederile specifice organi ar

Executia lucrarilor se va executa de catre personal autorizat cahflc‘ai’Eh
tehnologiilor de executie si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare si a normelor
de tehnica securitatii si protectia muncii specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte.

lntocmit

e gnnmi\\‘"‘"

' Arhitect o4 drept @
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CAIET DE SARCINI g /o
LUCRARI SARPANTA, IGNIF Q;AEE

| <y
1. GENERALITATI \\
Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executarea lucrarilor de s
Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile si normele s
Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul va urmari cu deosebita at
strictd a prevederilor din proiect si din prezentul caiet de sarcini/
Prevederile prezentului capitol pot fi completate, modificate sau adaptate de catre proiectant
pe parcursul executiei lucrarilor, comunicandu-se in scris noile prevederi beneficiarului si
executantului.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
Lucrari de sarpanta, ignifugare,
folosirea si executarea constructiilor din materiale lemnoase
C 199-1979 Instructiuni tehnice privind manipularea livrarea, depozitarea,
T transportul si montarea in constructii a tamplariei din lemn.
Instructiuni tehnice privind proiectarea executarea si receptionarea
P 113-1981 peretilor despartitori din panouri prefabricate pe baza de produse
lemnoase.
Indrumator privind utilizarea in constructii a placilor din lemn si a
C-36-1306 placilor din fibre de lemn.
P 113/1-1994 Indrumator tehnic pentru realizarea si utilizarea la peretii despartitori
S a panourilor de perete demontabili de lemn.
NP 019-1997 I(Z:]l?‘ pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din
NE 018-2003 | Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn
NP 005-2003 | (revizuire NP 005-96)".
Ghid privind reabilitarea utilitara si functionala
GF 122014 a acoperigurilor la cladirile existente.
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
Ll acoperisurilor in panta la cladiri.
GE 023-1996 Ghidul privind tehnologia realizarii constructiilor din lemn.
Specificatie tehnica privind conditii de calitate ale lemnunJT pentrf
ST014-1996 | onstructii N\ Sl e pet
SR EN 338 / v P \T_}\ =
C 58.1996 | Siguranta la foc. Norme tehnice pentru |gn|fggerea rhatema}&lo%& N\ 2
produselor combustibile din lemn si textile utiligz: mrconsfmctlr AL =~
P 118-1999 | Normativ de siguranta la foc a constructiilor. || = " 09,°9, 4] -
SREN Lemn pentru constructii. \.“L.j_, - Ra.c
338:2016 Clase de rezistenta N\, 0 N
NN A,
N
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SR EN Lemn pentru constructii.

336:2014 Dimensiuni, abateri admisibile

Legea nr. 10 /1995 cu completarile ulterioare
privind calitatea in constructii
Norme generale de protectia muncii

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.
Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice

2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE, LIVRARE,
MANIPULARE SI DEPOZITARE

Clasa de exploatare a constructiei:

Calculul si dimensionarea elementelor din lemn s-a facut tinand cont de conditiile de
exploatare a constructiei si drept urmare ea a fost incadrata in clasa | de exploatare,
caracterizata prin umiditatea continuta de materialul lemnos corespunzatoare unei
temperaturi de 20 C si a unei umiditati relative a aerului mai mica decat 80%.

Materiale ce se vor folosi:

Elementele sarpantei sunt prevazute a fi executate din lemn de brad cu clasa de
calitate a ll-a, care la punerea in opera va avea o umiditate mai mica de 18%.

Pentru piesele metalice folosite la executia sarpantei se va folosi otel pentru constructii
OB 37.

Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale:
a. elemente structurale din lemn

- Capriorii- piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta, care
sustin elementele secundare ale acoperisului (sipci, astereala); se executa
din rigle de lemn care reazama pe pane; distanta uzuala intre capriori este
de 0,7- 1,2m;

- Panele sunt piese din lemn, rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii;
distantele uzuale intre pane sunt de 2,0- 3,5m; deschiderea panei este
intre 3,0- 5,0m; innadirea panelor se face in dreptul popilor;

- Cosoroabele sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii
pe care sprijina capriorii; se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor
exterioare prin intermediul unor scoabe metalice;

- Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical sau
inclinat; popii reazama pe zidurile portante transversale sau longitudinale
prin intermediul unor talpi; la partea superioara popii sustin panele; in mod
curent sectiunile popilor au diametrul de 12-16mm;

- Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in
sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru indeformabil;
clestii se amplaseaza sub pane si se prind de capriori si pane cu buloane
sau cuie; in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii
unor suprafete plane de contact cu clestii; sectiune uzuala pentru clesti
este de 5 x15 cm;

- Contrafisele sunt piese din lemn rotund(cand popii sunt din lemn rotund)
sau din lemn ecarisat (cand popii sunt din lemn ecarisat) , care realizeaza
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contravantuirea longitudinala a sarpantei si care preiau incarcarile
orizontale; in mod curent contrafisele au diametrul de 10- 15 cm;

- Scaun - ansamblu transversal alcatuit din popi, clesti si capriori din dreptul
clestilor; distanta optima dintre scaune este de 3- 5m;

Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative. Pentru realizarea sarpantelor se
vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse.

Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn. Acestea trebuie sa
respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in vigoare.

Accesorii
- cuie si suruburi;
- bolturi, piulite si saibe;
- placi pentru insurubare si talpi;
- ancore din otel;
- adezivi;
- protectii impotriva ciupercilor;
- produse de ignifugare
Echipamente
- Macarale
- elevatoare si trolii

Toate materialele ce se vor pune in opera vor fi insotite de certificate de calitate si
buletine de analiza.

La alegerea materialului lemnos se tine seama de umiditatea, de defectele si
anomaliile admisibile precum si de corelare acestora cu categoriile pieselor si elementelor
din lemn prevazute in legislatie.

Contravantuirea sarpantelor se asigura pe directia transversala prin prinderea cu clesti
a popilor si capriorilor, iar pe directia longitudinala prin contrafisele panelor.

Sarpantele se ancoreaza de cladire cu mustati lasate din centuri de pe conturul cladirii
si in dreptul fiecarui pop.

Conditii tehnice materiale
Cherestea de diferite specii de rasinoase

Conditii de admisibilitate al defectelor lemnului:
- putregai - nu se admite
- crapaturi strapunse — nu se admite
- crapaturi nestrapunse - nu se admit
- noduri sanatoase - se admit cu diametrul de maxim 50mm
- noduri putrede - se admit cu diametrul de maxim 20mm cu distanta intre ele de
150mm
- tesituri - se admit fara sa a depasi 50% din grosimea scandurii
- coloratii diferite - se admit cu conditia sa nu diminuieze rostul lemnului

Umiditatea admisa a lemnului la livrare va fi de maxim 24%
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Natura materialului lemnos Abateri limita in mm la:
Grosime | Latime | Lungime | Diagonala
elementului
Piese negeluite cu grosimi: +1 15
- pana la 30mm inclusiv
- peste 30mm 12 +5
Cu latimi : 2 +5
- pana la 100 mm
- peste 100mm £3 15
Piese geluite +1 +2 15
Elemente: -2 +3 15
- grinzi principale, grinzi, cosoroabe,
talpi., piese de legatura, capriori si
alte prefabricate
- panouri la pereti de cadru +3 -3 -4 5
- panouri de pereti exteriori multistrat 18 -8 -6 +10
- panouri de pereti interiori multistrat 5 -8 -6 +10
- panouri pentru dusumele 16 -6 -10 +10
- panouri de acoperis 5 -8 -6 +10
- panouri pentru fronton, odihna 15 -10 -10 +5
scarilor si parapete
Conditii de admisibilitate ale defectelor si anomaliilor lemnului:
a) cherestea
Denumirea Conditii de admisibilitate pentru:
d:f:gﬁ:g:ﬁ{ 0?' Categoria | Categoria Il Categoria Il

Noduri concrescute
si noduri sanatoase

Se admit in afara zonei de imbinare, noduri
de marimea de cel mult:

Se admit indiferent
de marimea si de

5mm 7mm distanta intre grupele
de noduri
Noduri partial Nu se admit Se admit in medie pe m,

concrescute si noduri

maximum 2 cu marimea de cel mult:

de culoare inchisa 20mm 50mm
Noduri putrede Nu se admit
Noduri longitudinale Nu se admit Se admite
Putregai, putregai
fibros, putregai Nu se admit
sfaramicios
Coloratie anormala Se admite

Crapaturi

Nu se admit in zonele de imbinare si pe planurile de forfecare

in zonele de imbinare:

Se admit pe restul piesei pe o adancime de
maximum

1/4 1/3

Se admit pe restul
piesei pe orice
adancime si lungime

Maduva si inima

Se admit numai la
piesele mai groase
de 6 cm

Se admite

pagina 4 din 14




CS02 - CAIET SARCINI LUCRARI SARPANTA, IGNIFUGARE -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar

COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.|. Radauti, judetul Suceava

Se admite daca nu depaseste pe m :

Fibra inclinata
7cm | 10cm 15¢cm
Gauri si galerii de Nu se admit Se admit numai la
insecte suprafata
Coaza infundata Se admite cu latimea totala
1/10 | 1/5 | 1/4

Se admite din latimea laturii piesei si cu lungimea maxima

1/20 |

1/10 |

1/10

Inima rosie a fagului

Se admite daca este sanatoasa

Inima stelata a

Se admite cu conditia daca este sanatoasa

fagului
Alte defecte

Se admite daca nu reduc rezistenta piesei

nementionate

b) lemn rotund

Conditiile de admisibilitate

Denumirea defectelor
si anomaliilor Categoria | | Categoria |l | Categoria llI
Putregai Nu se admite
Gauri si galerii de la lemn rotund de rasinoase :
insecte - se admit gauri rare cu diametrul de maxim 2mm si galerii

superficiale de insecte care traiesc obisnuit sub coaja; gauri
cu diametrul de peste 5mm se limiteaza la 5 pe m

la lemnul rotund de foioase :
- se admit pana la 5 gauri de insecte pe mcu diam. de maxim

5 mm si daca sunt bine raspandite

Se admit in afara zonei

de imbinare, noduri

cu marimea de cel mult :

Noduri concrescande
si noduri sanatoase

Se admit

diametrului lemnului
cu conditia ca
distantele intre

grupele de noduri sa

Ya 1/3
din marimea diam. din marimea diam.
lemnului lemnului
Se admit in zone de imbinare noduri
cu marimea de cel mult :
1/5 1/4
din marimea din marimea

diametrului lemnului
cu conditia ca
distantele intre

grupele de noduri sa

fie minim fie minim
50cm 30cm
Noduri partial Nu se admite Se admite in medie
putrezite cate un nod pe 2m,
daca diametrul lor nu

depaseste 1/5 din
diametrul lemnului

Noduri putrede Nu se admite

Nu se admit Se admit

Noduri longitudinale
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Crapaturi exterioare Nu se admit in zonele de imbinare si pe planurile de forfecare
in zonele de imbinare
Se admit pe restul piesei pe o adancime de Se admit pe restul
maximum piesei
1/4 | 1/2
Se admit pe restul piesei pe lungime de
maxim Se admit pe restul
1/4 | 1/2 piesei
Fibra rasucita Se admite daca nu depaseste pe m: Se admite
5cm | 10cm
Excentricitate Se admite
Ovalitate Se admite
Coaja infundata Se admite
Inima rosie a fagului Se admit daca este sanatoasa
Inima stelata a fagului Se admit cu conditia sa fie sanatoasa
Alte defecte Se admit daca nu reduc rezistenta piesei
nementionate

Toate elementele se trateaza antiseptic si antifungic.

Metode de verificare
- verificarea defetelor lemnului si asamblare se face vizual
- verificarea dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de masurat
- veridicarea umiditatii se face cu aparate electrice de masurat umiditatea
- verificarea calitatii se face de furnizor de un controlor CTC bucata cu bucata,
efectuarea acestui control fiind confirmat de stampila pe documentele de livrare.

Receptia se face pe baza unei verificari de lot, prin sondaj asupra unor esantioane
prelevate din loturile respective.
Lotul respins la verificare poate fi resortat.
Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se va face de comisia de receptie prin:
- examinarea existentei si continutul certificatelor de calitate
- examinarea directa a lucrarilor, executate prin sondaj, urmarindu-se invelitorile sa
indeplineasca functiile de indepartarea apelor plubiale si etanseitatea la apa vant si
zapada.

La examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta sa prezinte goluri prin care se
vede lumina din exterior.

Se masoara prin sondaj a elementelor geometrice, ale acesteia, distanta de minimum 10cm
intre cosurile sde fum si si partile lemnoase.

Abaterile de la planeitate cu dreptarul de 3.00 m trebuie sa nu depaeasca 5mm in lungul
pantei si 10 mm perpendicular.

Livrare, depozitare si manipulare

Livrarea tuturor materialelor se face pe baza de conventie intre antreprenor si si
furnizor, acestea fiind insotite de certificate de calitate. Transportul se face cu mijloace auto,
luind masuri de acoperire a acestora pentru a evita degradarea.

Cheresteaua se va depozita in stive, la distanta de sol si astfel incat sa fie evitat
contactul cu apa de ploaie, si sa fie permisa o buna circulatie a aerului intre straturile de
cherestea. Cheresteaua de calitati diferite se vor marca si depozita diferit.

pagina 6 din 14




CS02 - CAIET SARCINI LUCRARI SARPANTA, IGNIFUGARE -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Elementele pre-ansamblate (cum ar fi ferme prinse in cuie sau grinzi grele din lemn
laminat) vor fi depozitate astfel incat sa se asigure accesul usor cu macarale, elevatoare,
trolii si alte masini de ridicare. Se vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant
puternic.

Tamplaria va fi depozitata intr-un loc uscat de pe santier, bine protejata de intemperii.
Orice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie.

Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate, in spatii inchise, in
vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera.

Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate, fara
fisuri si crapaturi vizibile.

Manipularea se face cu mijloace tehnice din dotarea antreprenorului, functie de
materiale si dimensiunile acestora.

Se va avea in vedere ca la locul de executie sa fie aprovizionate numai cantitatile ce se
pun in opera intr-un schimb.

Transportul materialelor pe verticala si prin spatii inchise se va face cu grija pentru a
nu afecta prin lovire structura si elementele de structura, inclusiv finisajele.

Originea cherestelei

Se recomanda sa se foloseasca cherestea din productia interna. Totusi cand se foloseste
cherestea importata trebuie dovedit ca provine de la o sursa fiabila cu o eticheta care atesta
ca a fost taiata de o companie certificata pentru managementul forestrier sustinatoare a
mediului (incluzand programul pentru reimpadurire si/sau taiere selectiva).

Produse de ignifugare
Toate elementele structurale din lemn trebuie tratate cu produse ignifuge conform
standardelor in vigoare.

3. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, MONTAJ

Executia lucrarilor se face de catre o echipa specializata in astfel de lucrari si numai dupa ce
structura de rezistenta este terminata.
Se vor respecta detaliile din proiect specifice fiecarei operatii sau categorii de lucrari.

Fazele de executare ale acoperisului tip sarpanta sunt urmatoarele:
- se verifica daca lucrarile anterioare au fost finalizate si existenta scoabelor pentru a
fixa cosoroabele la ultimul etaj sau la atic;
- se marcheaza pozitia elementelor de baza pentru popi;
- se fixeaza cosoroabele aticului;
- se fixeaza elementele de baza ale popilor folosind elemente metalice ancorate in
placa de beton peste ultimul etaj;
- se monteaza popii;
- se monteaza si se imbina clestii cu popii folosind scoabe, cuie, bolturi;
- se monteaza si imbina panele;
- se monteaza toate elementele de rigidizare ale structurii acoperisului.
Dupa montarea asterelii, toate elementele din lemn trebuie sa fie ignifugate.

Ancorarea sarpantei

Structura constructiva a sarpantei va fi ancorata de centurile si grinzile de la ultimul
nivel cu tiranti din otel @6 tensionati prin rasucire, montati la interax de 1,0m.
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Inainte de executarea invelitorii se vor verifica:

stratul suport al invelitorii - planeitatea;

se va asigura o distanta de minim 100 mm intre cosurile de fum si elementele din
lemn sau combustibile ale suportului;

se va asigura antiseptizarea si ignifugarea tuturor materialelor incombustibile;
imbinarile intre diferite elemente si ancorajele sarpantei fata de elementele structurii
de rezistenta;

sectiunile nete ale elementelor sarpantei;

prinderea carligelor pentru jgheaburi.

Avand in vedere ca de calitatea lucrarilor de invelitori depinde gradul de asigurare a
protectiei fata de intemperii, lucrarile vor fi conduse direct de seful punctului de lucru.
Materialul metalic folosit este otelul pentru constructii Bst500s.

Conditiile care trebuie sa indeplineasca imbinarile

prin mijloace de imbinare utilizate, trebuie sa se asigure o repartizare uniforma a
eforturilor in elementele componente ale barelor compuse; suprasolicitarea unor
elemente apare datorita inexactitatilor de execurtie a imbinarilor si a prezentei
unor deformatii initial inegale.

sa se realizaze pe cat posibil, fractiunea elmentelor de transmitere a eforturilor
(tije cilindrice sau lamerale, pene prismatice sau inelare), asigurandu-se astfel un
numar mai mare de sectiuni de lucru si prin urmare o rezistenta si o siguranta
sporita a imbinarilor chiar in cazul prezentei unor defecte (noduri, crapaturi
medulare);

imbinarile trebuie astfel realizate incat sa se evite defectele defavorabile ale
contractiilor si umflarii si sa nu faciliteze aparitia fenomenului de biodegradare
(prin stagnarea apei sau impiedicarea aerisirii imbinarii)

tipul de imbinare ales trebuie sa se potriveasca cu materialul lemnos folosit si cu
solicitarile din piese, de exemplu:

- imbinarile incleate nu se pot utiliza decat la lemn ecarisat sub forma de
scanduri sau dulapi vand umiditatea de echilibru maxim 18%

- imbinarile prin chertare transmit numai eforturi de compresiune la piesele
din lemn rotund sau din lemn ecarisat de tip grinzi sau rigle.

- imbinarile cu inele necesita material ecarisat de calitate superioara, nu se
pot realiza constructii exterioare imbinate cu cuie, chiar in cazul protejarii
acestora, intrucat ruginesc din cauza umiditatii relative mari a aerului
exterior

- imbinarile trebuie astfel realizate incat sa nu reduca sensibil capacitatea
portanta a pieselor imbinate; slabirea sectiunii trebuie sa fie minima;

- imbinarile trebuie astfel concepute incat sa fie usor de executat si intretinut;
se recomanda ca la realizarea constructiilor din lemn sa se aleaga tipuri
de imbinare ce se pot realiza industrializat si se pot ansambla usor pe
santier (de exemplu: imbinari incleate, imbinari cu placute miti-cuie,
ansamblaje metalice), sau care necesita manopera mai putin calificata
(imbinari cu buloane sau cuie);

- imbinarile trebuie astfel concepute incat sa mentina axialitatea eforturilor
in bare; excentricitatile prezente la noduri maresc sectiunile barelor
datorita faptului ca acestea lucreaza la solicitari compuse (intindere sau
compresiune excentrica)
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- datorita modului de lucru diferit al diverselor tipuri de imbinari nu este
permisa transmiterea aceluiasi effort folosirea imbinarilor de diferite tipuri ;
se permite transmiterea eforturilor prin diferite mijloace de imbinare , dar
intregral si succesiv.

Lemnul utilizat la realizarea grinzilor trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate impuse
de standardele romanesti (957-83), respectiv:

- umiditatea lemnului sa nu depaseasca 15% (maxim)

- sa nu prezinte anomalii, defecte, crapaturi, ciuperci, paraziti, microorganisme;

- se vor utiliza piese de lemn din categoria | de calitate

Pentru protejarea lemnului pe durata explatarii se impun urmatoarele masuri:

- se vor lua masuri de protectie impotriva actiunii parazitiilor, ciupercilor, prin
utilizarea substantelor antiseptice, calitatea acestora va corespunde
conditiilor cerute de legislatie

- impregnarea lemnului cu substante ignifuge;

Abateri dimensionale admisibile:

- latimea sectiuni transversale (+2.-2)mm oricare ar fi latimea
- inaltimea sectiunii transversale pentru

h < 400mm (+4.-2)mm

h > 400mm (+1, -0.5)%
- lungimea unui element drept, pentru:

|<2.0m (+2.-2)mm

2.0m <l < 20.0m (+0.1.-0.5)%

L >20.0m (+20.-20)mm

Unghiul format de laturile sectiunii transversal nu trebuie sa se abata cu mai mult de 1/50
fata de un unghi drept:

4. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
Verificari inainte de inceperea executiei
Trebuie sa verifice:
- existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta;
- existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a calitatii
lemnului utilizat (sa nu aiba fisuri, sa nu fie degradat);
- incheierea lucrarii executate anterior (PV receptie calitativa pentru receptia placii de
beton de la ultimul nivel);
- existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
- trasarea pozitiei talpilor popilor;
- depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa fie uniform
distribuita pe toata suprafata placii;
- existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la ultimul
nivel;
- corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile
proiectului;

Verificari in timpul executiei lucrarilor de sarpanta
Trebuie sa verifice:
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respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in
documentele de calitate;

respectarea proiectului si a detaliilor de executie;

fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confectii
metalice ancorate;

rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura;

daca innadirea panelor se face in dreptul popilor;

daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in vederea
asigurarii unei suprafete plane de contact;

daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane;

Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta
Trebuie sa verifice:

Reguli

existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor;

existenta agrementelor tehnice;

examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj sectiunile
elementelor, distanta dintre elemente, aspectul vizual al elementelor de sarpanta;
existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse
intocmite pentru aceasta lucrare.

pentru verificarea calitatii:
elementele si piesele se verifica daca corespund desenelor din proiect si conditiile
din standardele, luandu-se piesa cu piesa, prin examinarea aspectului exterior si
masurarea dimensiunilor;
specia lemnului folosit, calitatea de prelucrare si ansamblare a pieselor se
determina prin examinarea aspectului exterior;
dimensiunile si sectiunile elementelor, arcuirea si deformarea se verifica cu o rigla
metalica aplicata cu muchia pe suprafata elementului si se masoara cu instrumente
obisnuite de masurat;
daca la verificare se constata 5% sau mai mult din elementele cu aceiasi denumire
nu indeplinesc fie chiar una din conditiile prezentului caiet de sarcini, intregul lot al
elementelor se respinge si vor fi inlocuite.

Verificarea in vederea receptiei

Structura sarpantei se receptioneaza inainte de executarea invelitorii in faza determinanta
conform cu programul de control al receptiei lucrarilor, verificarile constand in:

respectarea prevederilor din proiect;

existenta proceselor verbale de receptie pe parcursul lucrarilor;

existenta certificatelor de calitate pentru materialele puse in opera;

se verifica vizual calitaea lucrarilor si pentru neconformitati majore se dispune
refacerea totala sau partiala.

Terminarea lucrarilor

Terminarea lucrarilor se constata dupa ce dupa ce au fost executate si receptionate toate
lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier.
Se incheie proces verbal de receptie a categoriei de lucrari.
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5. IGNIFUGAREA S| ANTISEPTIZAREA ELEMENTELOR DIN LEMN

Definitii, generalitati

Conform Normativului de siguranta la foc- P118/1999 fiecare constructie are un grad de
rezistenta la foc, stabilit prin proiect, functie de riscul de incendiu sau de categoria de pericol
destinatie si importanta a cladirii.

LRF— Limita de rezistenta la foc- durata de timp la care elementul isi pierde capacitatea de
rezistenta la foc intr-un incendiu standard;

CC—Clasa de combustivitate= caracteristica a materialelor de constructii privind
comportarea la foc;

Clasificari
Conform STAS 11357/1990 materialele de constructii se clasifica din punct de vedere al
comportarii la foc in 2 grupe:

A. Materiale combustibile (cele care se aprind, ard sau se degradeaza sub influenta
temperaturilor inalte). Materialele combustibile se impart in 4 clase de
combustivitate dupa modul in care se inflameaza:

- Clasa C1: neinflamabile;

- Clasa C2: dificil inflamabile;
- Clasa C3: mediu inflamabile;
- Clasa C4: usor inflamabile

B. Materiale incombustibile, care nu ard, nu se aprind, nu se degradeaza.
Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor
fac parte din categoria C4, este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin
tratarea la suprafata sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara
care poate intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a
incendiului.

Aceasta actioneaza prin:
- formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile;
- formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care
dilueaza amestecul combustibil.

Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste
ignifugare= operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse ignifuge in scopul
reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia.

Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului dar ii confera acestuia o
comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp.

Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate de societati certificate pentru acest tip
de lucrari iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care vor fi
incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns materialul
respectiv.

VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII
Verificari inainte de inceperea ignifugarii
Trebuie sa se verifice:
- atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante
- atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor;
- existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare;
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existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru produsele
folosite;

existenta fisei tehnice a produsului respectiv;

terminarea operatiunii anterioare;

pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a
produsului;

existenta instrumentelor si a sculelor necesare pentru desfasurarea operatiunii;

Verificari in timpul operatiunii de ignifugare
Trebuie sa se verifice:

daca este respectata procedura tehnica de executie;
daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a
acestuia;
daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestor lucrari;
daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare
specializate conform SR 652;
trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150mm; tratarea
epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de baza;
daca epruvetele au fost bine ambalate , sigilate si stampilate de executant si
beneficiar iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii:

- a. denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare;

- b. denumirea materialului ignifugat;

- c¢. denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat;

- d. data aplicarii;

- e. modul de aplicare;

- f. denumirea executantului;
aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica a materialului de
ignifugare.

Verificari la sfarsitul operatiei de ignifugare
Trebuie sa se verifice:

uniformitatea stratului de material ignifug aplicat

realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului
verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele:
denumirea produsului ignifug utilizat precum si a producatorului;
numarul lotului de produs ignifug;

numarul certificatului de calitate al produsului ignifug;

numarul avizului de expeditie al materialului;

modul de aplicare al produsului,

tipul materialului protejat;

consumul specific;

numarul straturilor aplicate;

data aplicarii produsului;

data efectuarii probelor;

T TSTQ@me a0 T

Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii
executate prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

La receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si
asigurarea conditiilor de eficienta; ele vor fi anexate la Cartea constructiei.
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6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul nr. 235
din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la
inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime, NSSM 7 -
Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de
securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de
securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica
securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de
executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in
vigoare la data executiei. Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai
echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie,
vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare
(fara improvizatii).

Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru
lucrul pe schela, conform normelor in vigoare.

Masuri privind utilizarea schelelor

Se interzic improvizatiile de schela.

Se vor respecta cu strictete prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii (editia
2002). Titlul V, Capitolul VI, Sectiunea 3- Utilizarea schelelor.

Lucrarile se vor executa de pe schele standardizate, stabile, bine ancorate de partile
rezistente ale constructiei pe toata inaltimea, prevazute cu plase de protectie pe una din
laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.

In cazul utilizarii schelelor metalice este obligatorie legarea la pamant.

Sistemul de schele de fatada utilizat de executant trebuie sa aibe agrement tehnic si
sa asigure normele de siguranta si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice vor fi
insotite de o fisa intocmita de producator/furnizor, in care se vor indica calitatea si
caracteristicile de folosire- lucrarile la care pot fi utilizate, sarcini admisibile, inaltimea ,
lungimea dupa fatada, etc. planul de montare, utilizare si demontare a schelei, trebuie sa
cuprinda planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Montarea, demontarea si modificarea substantiala a schelelor si esafodajelor se va
executa sub supravegherea si conducerea sefului de santier si de catre angajati care au fost
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instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice si
insistandu-se in special asupra:
- intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei
respective;
- securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective;
- masurilor de prevenire a riscului de cadere a persoanelor sau obiectelor;
- masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor metereologice care ar
putea prejudicia securitatea schelei respective;
- conditii referitoare la sarcina admisibila;
- oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare, demontare si
modificare.
Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupa receptia lor tehnica,
intocmindu-se un proces verbal intre persoanele desemnate de conducerea santierului.
Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie planul
de montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde.
Pe timp nefavorabil- ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi scazute
(sub +5 grade C)- lucrarile se vor intrerupe.
Seful santierului sau responsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de
semnalizare a lucrarilor si imprejmuire pentru protectia cailor publice de acces.

Beneficiarii si/sau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document scris care
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate n vederea prevenirii riscurilor care pot aparea
in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie de
securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

7. DISPOZITII FINALE

La executia lucrarilor se vor asigura toate masurile neces
procedurilor de incendii sau accidente in conformitate cu prevgdesi
de santier. 2N Q7
Executia lucrarilor se va executa de catre personal autofiza dalgiaat cu res ectarea
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CAIET DE SARCINI

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pe
tabla profilata. Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de'r

Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol:
- invelitori din tabla profilata;
- invelitori din tabla plana;
Acoperisul are urmatoarele straturi:
- astereala - strat continuu din scandura din lemn
- membrana cu trei straturi cu rol de hidroizolatie, peste care se bat sipcile si
contrasipcile
- tabla metalica profilata prevopsita

Pantele invelitorilor

Natura invelitorii Pante Pante
(cm/m) (cm/m)
minime Uzuale
Tabla plana obisnuita si tabla autoportanta 15 30- 60
Tabla profilata tip tigla 25 45- 175
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
C 217-1983 Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu folie
din pvc plastifiat la acoperiguri.
GP 065-2001 Ghid privind proiectarea si executia lucrérilor de remediere a
—————==—— | hidroizolatiilor bituminoase la acoperiguri de beton.
GP 112-2004 Ghid privind pr‘0|ec’_tarea, gxecupg si .exPIoatarea invelitorilor din
——==—— | membrane polimerice realizate ,,in situ” .
Normativ privind proiectarea si executia invelitorilor subtiri de beton
NP 119-2006 ] . Y . '
e armat si precomprimat, monolite si prefabricate.
Ghid privind proiectarea si executia acoperigurilor
GP 120-2013 verzi la cladiri noi si existente.
Ghid privind reabilitarea utilitara si functionala
GP 1222014 a acoperisurilor la cladirile existente. $ ~{_
] Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea nveIJtorllor f L ( \
NE 069-2014 acoperisurilor in panta la cladiri. '/' A
( a7
."!f/
Norme generale de protectia muncii [
{ l

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este Ilmlta‘tlva
Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor norm\a\twe speqifrcafe mal
sus, precum si alte normative specifice. ANNG .
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MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE

Materiale cerute prin proiect
a) Tabla metalica
- greutate 2 5,5 kg/mp
- grosime 2 0,60mm
- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete
- protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)
- model tip tabla profilata sau cutata
- culoare — maro inchis sau gri inchis, conform cu gama producatorului
- culoarea trebuie selectata conform standardelor producatorului si aprobata
de proiectant
- garantie minim 15 ani

b) Jgheaburi si burlane: acelasi material ca la tablele pentru acoperis, daca sunt in
conexiune;

- grosime 2 0,60mm

- vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete

- protectie anticoroziva (aluminiu-zinc sau zinc-magneziu)

- culoare — maro inchis sau gri inchis, conform cu gama producatorului

- dimensiune jghiab 2 15cm

- dimensiune burlan minim 12x12cm

- garantie minim 15 ani

c) folie anticondens
Conditii minime:
- greutate 2 130 gr/imp
- forta de rupere in lungime — 260N/5cm
- forta de rupere in latime — 200M/5cm
- prevazuta cu banda autoadeziva pentru sigilarea imbinarilor

d) Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme, materiale de lipire,
electrod de sudat, invelisuri protective, separatori, etansatori si accesorii cum se
recomanda de producatorul tablei metalice, exceptand daca se indica altfel.
Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiune a caietelor de
sarcini se livreaza componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet,
incluzand coama, sageac, agrafe, sipci, scurgeri, jgheaburi, ventilatii, etansatori,
garnituri si banda de inchidere. Se potrivesc materialele si finisajele acoperisului.

Lista minima accesorii
- coama unghiulara
- capat de coama
- parazapezi
- pazie
- dolie
- pazii
- jghiaburi
- burlane
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Lista de accesorii de mai sus poate fi completata cu alte elemente, functie de situatiile
particulare ale proiectului, conform indicatii Proiectant.

Banda de etansare: banda etansatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la
presiune 100%. Se furnizeaza permanent banda elastica, care nu se deformeaza, nu este
toxica, nu pateaza;

Etansator de rost: o parte poliuretan elastomeric, polisulfidea butil sau etansator din silicon
cum se recomanda de producatorul constructiei.

Cuie:
- Pentru tabla din otel sau zinc: otel inoxidabil 0,25mm minim, nu mai putin de
2,2cm;
Suruburi si bolturi:
- Pentru tabla din otel, titan- zinc: otel inoxidabil;

Depozitare si Manipulare
Tabla metalica se va transporta si livra cu folii protectoare.

Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a
asigura ventilatie adecvata. Tablele si tiglele se depoziteaza in exterior, dar se vor acoperi cu
o invelitoare impermeabila pentru a le pastra uscate si pentru a impiedica deteriorarea lor.
- trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea
suprafetelor. Deteriorarile minore se vor repara cu chit.
- Stivele nu trebuie sa fie mai mari de 1m pentru a evita deformarea tablelor care
se afla in partea de jos.

Mostre
Contractorul trebuie sa respecte datele produselor incluzand specificatiile producatorului,
instructiunile de montare, recomandarile generale pentru aplicarea tablei pentru acoperis.

Mostre (se furnizeaza in cazul acoperisurilor complet noi): inainte de achizitionarea
materialelor si montarea componentelor metalice pentru acoperis se pregateste o mostra.
Se incorporeaza materialele si metodele de executie si montare identice cu cerintele
proiectului. Se monteaza mostra pe suprafata acoperisului la indicatia Consultantului.

Se retin mostrele acceptate din puncte de vedere al calitatii.

Daca mostra este acceptata poate fi incorporata ca parte a lucrarii pentru acoperisul metalic.

Mostra trebuie sa aiba dimensiunea suficient de mare pentru a demonstra modurile de
imbinare tipice, detaliile de prindere, constructia marginii, textura de finisare si culoarea.
Mostrele de material: din material metalic specific pentru acoperis pentru lucrarile de
reabilitare, jgheaburi, burlane, tevi pentru evacuare apa pluviala, etc, vor fi de aprox. 20cm x
20cm din fiecare.

EXECUTAREA LUCRARILOR, INSTALARE, MONTARE, ASAMBLARE
A. Montarea invelitorilor din tabla

GENERALITATI

Pentru un montaj corect sunt necesare: o bormasina cu viteza variabila si cu revers, foarfeca
pentru taiat tabla (manuala sau electrica), ciocan si bomfaier. Este strict interzisa taierea
tablei cu flexul sau alte unelte abrazive.
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COORDONARE

Se coordoneaza lucrarile pentru acoperisul metalic cu cele pentru scurgere a apei, jgheaburi
si constructie a planseelor, parapetilor, peretilor si alte lucrari adiacente pentru a impiedica
scurgerile, a securiza si a asigura o instalatie rezistenta la coroziune.

MONTARE (date generale)

Trebuie respectate recomandarile producatorului cu exceptia zonelor unde este specificat
sau indicat altfel, trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile si indicatiile producatorului
tablelor care este montat.

Operatiuni premergatoare montarii placilor de tabla

Se verifica dimensiunile acoperisului conform planse.

In cazul in care au fost achizitionate panourile din tabla si mai dureaza pana urmeaza a fi
montata, este recomandat ca panourile de tabla sa fie stocate pe calupuri de lemn, sa fie
acoperite, dar in acelasi timp sa se asigure o buna aerisire a lor.

Folia anticondens, sipca orizontala si verticala

Pentru a asigura o buna ventilatie este necesare montarea foliei anticondens. Aceasta
trebuie montata cu marcajul in sus, perpendicular pe directia de scurgere (perpendicular pe
directia capriorilor). Folia este prinsa de asteriala cu ajutorul sipcii verticale care se
monteaza de-a lungil capriorilor. Montajul sipcii orizontale este foarte important in vederea
montarii panourilor de tabla. Distanta dintre sipcile orizontale trebuie sa fie egala cu
lungimea modulului placilor de tabla, conform indicatii producator. Aceasta distanta se
masoare intre axele sipcii orizontale. Exceptie face distanta dintre primele doua sipci — cea
de la streasina si urmatoarea.

Sortul de streasina

Se monteaza la streasina acoperisului sub folia anticondens si peste asteriala. Sorturile se
suprapun minim 100mm si se prind de astereala cu suruburi autoforante la distanta de
400mm-500mm.

Sortul de streasina se executa din tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile
din tabla profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),
grosime = 0,60mm, culoare maro inchis sau gri inchis, conform cu gama producatorului.

Montarea placilor de tabla metalica

Montajul se recomanda sa se inceapa din partea de jos a invelitorii. Astfel trebuie montat de
la streasina spre coama. La adaugarea unui nou panou de tabla trebuie verificata
suprapunearea si alinierea cu panoul precedent. Pe parcusul montajului nu trebuie calcat pe
varful ondulelor. Daca este necesar accesul pe tabla, se recomanda calcarea intre ondule.
Panourile trebuie fixate inainte de a pasi pe ele.

In urma montajului se depun pe tabla impuritati, resturi etc. Pentru inlaturarea acestora se
foloseste o perie moale, in nici un caz materiale abrazive sau produse pe baza de alcool.

La finalul montajului toate zgarieturile si locurile unde tabla a fost taiata trebuie acoperite cu
vopsea de retus. Colile de tabla se fixeaza cu suruburi autoforante cu garnitura de cauciuc in
sipca de lemn. Sunt recomandate 6-9 suruburi/mp. Acestea se monteaza pe fiecare ondul la
suprapunere si la fiecare 2 randuri de module, din doua in doua ondule:

Dolia

Dolia se foloseste la imbinarea interioara dintre doua planuri (doua ape). Aceasta capteaza
apa si o directioneaza catre sistemul pluvial. Acesta imbinare este cea mai importanta din
intregul sistem de invelitori.
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Se monteaza sub panourile de tabla in asa fel incat sa preia tot debitul de apa. In acest sens
este strict interzis strapungerea doliei. Fixarea acesteia se poate face cu ajutorul unor
scoabe din tabla care se prind de sipca cu suruburi autoforante. Suprapunerea elementelor
de dolie este de minim 100mm.

Dolia se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile din tabla
profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),

grosime 2 0,60mm, culoare maro inchis sau gri inchis, conform cu gama producatorului.

Coama

Coama se monteaza la imbinarea exterioara dintre doua planuri (doua ape). Pentru o
ventilatie mai buna dintre folia anticondens si tabla se recomanda ca |la imbinarea panourilor
de tabla de sub coama acestea sa nu se uneasca. Impotriva apei sau a zapezii care se
poate strecura prin spatiile goale formate de profiul cutat si coama se foloseste banda de
etansare sau burete de etansare.

Coama se fixeaza de panourile de tabla cu suruburi autoforante care sunt aplicate la
distante de maxim 500 mm. Suprapunerea elementelor de coama este de minim 100mm.
Coama se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile din
tabla profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),
grosime 2 0,60mm, culoare maro inchis sau gri inchis, conform cu gama producatorului.

Laterala (pazie)

Se monteaza peste terminatiile laterale drepte ale panourilor de tabla metalica. Acestea se
monteaza de jos in sus si este prinsa in suruburi autoforante la maxim 500mm.
Suprapunerea elementelor de pazie este de minim 100mm.

Laterala (pazie) se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu
placile din tabla profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele
ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare maro inchis sau gri inchis, conform cu gama
producatorului.

Racord perete

Se monteaza la imbinarile tiglei metalice cu planuri verticale (perete, cos fum, atic). Racordul
perete se prinde atat in tabla cat si in planul vertical cu suruburi autoforante. Se recomanda
etansarea cu silicon sau banda de etansare hidroizolanta.

Suprapunerea elementelor de racord perete este de minim 100mm.

Racordul perete se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu
placile din tabla profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele
ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare — RAL 7024 sau asimilat, conform cu gama
producatorului.

Parazapada, sfartecatori

Se recomanda montarea parazapezilor pentru impiedicarea alunecarii zapezii de pe
acoperis. Pentru protectia sistemului pluvial si prevenirea caderii masive de zapada se vor
monta sfartecatori de zapada, parazapezi. Sfartecatorii de zapada se vor monta la interax de
30cm, pe 2 sau 3 randuri, in zig-zag.

Sfartecatorii se executa din placi tabla plana prevopsita cu caracteristici similare cu placile
din tabla profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu rezistenta sporita la razele ultraviolete),
grosime = 0,60mm, culoare maro inchis sau gri inchis, conform cu gama producatorului.
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Atic, sort rupere exterior, sort rupere interior

Aticul se monteaza peste perete pentru protejarea acestuia si pentru aspectul estetic.
Sortul de rupere atat exterior cat si interior se monteaza la ruperea de panta.

Toate aceste accesorii se monteaza cu suruburi autoforante, se etanseaza cu silicon sau
banda etansare hidroizolatoare.

Suprapunerea elementelor de atic este de minim 100mm.

Aticul, sort rupere exterior, sort rupere interior se executa din placi tabla plana prevopsita cu
caracteristici similare cu placile din tabla profilata (protectie anticoroziva, vopsea cu
rezistenta sporita la razele ultraviolete), grosime = 0,60mm, culoare maro inchis sau gri
inchis, conform cu gama producatorului.

VERIFICAREA CALITATII
Verificari inainte de inceperea executiei invelitorii
Trebuie sa se verifice:
- existenta procedurii tehnice de executie a invelitorii in documentele de calitate
ale constructorului;
- existenta proiectului si a detaliilor de executie;
- existenta certificatelor de calitate pentru materiale;
- existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;
- suportul invelitorii- existenta procesului verbal de receptie calitativa al suportului;
- elementele geometrice ale suportului: pante, planeitate, rectiliniaritate, distante
dintre axe. Abaterile de la planeitate nu trebuie sa depaseasca 5mm in lungul
pantei la dreptarul de 3m si 10mm perpendicular pe panta;
- existenta si corectitudinile lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii (sorturi,
pazii, dolii, strapungeri, jgheaburi, burlane);

Verificari in timpul executiei lucrarilor

Trebuie sa se verifice:
- daca se respecta procedura tehnica de executie,
- daca se respecta proiectul si detaliile de executie.

Pentru invelitori din tabla profilata sau cutata se va verifica:
- petrecerile minime paralele cu panele sa se incadreze in functie de panta
invelitorii in urmatoarele limite:

Panta acoperisului cm/m 40 30 15 12
Petrecerea minima cm 9 10 11 20

- petrecerile laterale (in lungul pantei) la tabla ondulata sa fie minim jumatate de
ondula si sa includa obligatoriu creasta ondulei;

- respectarea sensului de montaj de la poala spre coama;

- respectarea eventualelor sisteme de suplimentare la petreceri si strapungeri
(cordoane de chit, garnituri, saibe) astfel incat la receptie sa nu patrunda apa in
invelitoare;

- realizarea protectiei anticorozive a panourilor din tabla si a elementelor metalice
de montaj.

Pentru elementele de tinichigerie (jgheaburi, burlane, dolii, glafuri) se va verifica:
- panta jgheaburilor sa fie minim 5%, sa corespunda prevederilor proiectului si sa
nu permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare;
- asezarea jgheabului sa fie minim 1cm si maxim 5cm sub picatura streasinii;
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- imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta conform indicatii producator

- fixarea jgheaburilor sa fie sa fie facuta conform indicatii producator

- burlanele trebuie montate vertical, cu abateri de max. 0,5cm/m, bine fixate cu
bratari din tabla prevopsita, cu tronsoanele petrecute etans, cel superior in cel
inferior pe 6¢cm, iar la imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe
pierderi de apa;

- glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior, sa fie prevazute cu
lacrimare si sa fie bine fixate cu cuie, iar strapungerile etansate;

- amplasarea, prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in
camp, la colturi si la burlane;

- executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jgheab;

- realizarea pantei spre burlan, asigurand scurgerea apei fara stagnari;

Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor
Trebuie sa se verifice:

- existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor;

- existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;

- invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de
etanseitate la apa, vant, la ploaie sau zapada; la examinarea invelitorii pe
dedesubt nu se admite ca aceasta sa prezinte interspatii prin care sa se vada
lumina din exterior.

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul nr. 235
din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la
inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime, NSSM 7 -
Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de
securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de
securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica
securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de
executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in
vigoare la data executiei. Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai
echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.
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Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie,
vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare
(fara improvizatii).

Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru
lucrul pe schela, conform normelor in vigoare.

Masuri privind utilizarea schelelor

Se interzic improvizatiile de schela.

Se vor respecta cu strictete prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii (editia
2002). Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea 3- Utilizarea schelelor.

Lucrarile se vor executa de pe schele standardizate, stabile, bine ancorate de partile
rezistente ale constructiei pe toata inaltimea, prevazute cu plase de protectie pe una din
laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.

In cazul utilizarii schelelor metalice este obligatorie legarea la pamant.

Sistemul de schele de fatada utilizat de executant trebuie sa aibe agrement tehnic si
sa asigure normele de siguranta si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice vor fi
insotite de o fisa intocmita de producator/furnizor, in care se vor indica calitatea si
caracteristicile de folosire- lucrarile la care pot fi utilizate, sarcini admisibile, inaltimea ,
lungimea dupa fatada, etc. planul de montare, utilizare si demontare a schelei, trebuie sa
cuprinda planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Montarea, demontarea si modificarea substantiala a schelelor si esafodajelor se va
executa sub supravegherea si conducerea sefului de santier si de catre angajati care au fost
instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice si
insistandu-se in special asupra:

- intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei
respective;

- securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective;

- masurilor de prevenire a riscului de cadere a persoanelor sau obiectelor;

- masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor metereologice care ar
putea prejudicia securitatea schelei respective;

- conditii referitoare la sarcina admisibila;

- oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare, demontare si
modificare.

Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupa receptia lor tehnica,
intocmindu-se un proces verbal intre persoanele desemnate de conducerea santierului.

Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie planul
de montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde.

Pe timp nefavorabil- ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi scazute
(sub +5 grade C)- lucrarile se vor intrerupe.

Seful santierului sau responsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de
semnalizare a lucrarilor si imprejmuire pentru protectia cailor publice de acces.

Masurile de siguranta sunt descrise de catre proiectanti in documentatia tehnica,

respectiv in memoriul denumit “Norme de protectie si securitate a muncii. Plan de
securitate si sanatate”.
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Beneficiarii si/sau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sénatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrérii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document scris care
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea
in timpul desfasurérii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie de
securitate si sénatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Planul de securitate si sanatate intocmit de catre proiectanti, anexa la proiect, serveste
ca baza pentru documentul intocmit de catre coordonatorul in materie de securitate si
sanatate, desemnat in acest sens de catre beneficiarii si/sau managerii de proiect.

ANEXA - FISA TEHNICA
caracteristici materiale cerute prin proiect

PLACI DIN TABLA METALICA
PREVOPSITA PROFILATA / CUTATA

norme specificatii tehnice rezultate
tip - otel cu protectie anticoroziva
(aluminiu-zinc sau zinc-
magneziu)

- vopsea cu rezistenta sporita la
razele ultraviolete

greutate 2 5,5 kg/mp
grosime placi 2 0,60mm
culoare maro inchis sau gri inchis,
conform cu gama producatorului
garantie minim 15 ani
model cutata
indicatii montaj conform caiet sarcini si indicatii
producator
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FOLIE ANTICONDENS, BARIERA ANTIVAPORI
norme specificatii tehnice rezultate
material folie anticondens pentru acoperis
abrupt cu componenta din 3 straturi
dintr-o combinatie de folii PP -
tesatura de fibre
greutate 2130g/mp
DIN 4102 comportare la ardere clasa de inflamabilitate B2
rezistenta la rupere in lungime — 260 N/5cm
in latime — 200 N/5cm
DIN EN 13111 impermeabilitate impermeabil
valoare Sd aprox. 0,02m
rezistenta termica - 40°C si +80°C
indicatii montaj conform caiet sarcini si indicatii
producator
alte conditii prevazuta cu margine adeziva
(protectie la vant)
JGHEABURI
norme specificatii tehnice rezultate
material tabla prevopsita
grosime material 2 0,6mm
sectiune rectangulara
dimensiuni min. 150mm latime
tip sustinere tiranti
culoare maro inchis sau gri inchis
capacitate 8,2l/sec
accesorii - tiranti prindere
- coltare jgheab interior/exterior
90 grade
- capace de capat pentru
jgheaburi
- piesa jgheab cu imbinare
burlan
accesorii montaj - nituri pop
- holtz-suruburi cu garnitura
- cuie 3, 4, 5, 6cm
- silicon
- capace ornament
- vopsea retus (spray)
- prezon M8 x140
- diblu PP 12 x 60mm pentru
prezon M8x140
indicatii montaj conform caiet sarcini si indicatii
producator
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BURLANE
norme specificatii tehnice rezultate
material tabla prevopsita
grosime material 2 0,6mm
sectiune rectangulara
dimensiuni minim 100x100mm
tip sustinere tiranti
culoare maro inchis sau gri inchis
capacitate 10,7l/sec
accesorii - imbinari plane jgheab-burlan

- coturi

- ramificatii burlane

- bratari prindere rectangulare
- imbinare elvetiana

- piese pentru colectare apa

- mufa imbinare burlan-burlan

accesorii montaj

- nituri pop

- holtz-suruburi cu garnitura

- cuie 3,4,5,6cm

- silicon

- capace ornament

- vopsea retus (spray)

- prezon M8 x140

- diblu PP 12 x 60mm pentru
prezon M8x140

indicatii montaj

conform caiet sarcini si indicatii
producator

SORTUL DE STREASINA, DOLIE, COAMA, LATERALA (PAZIE),
RACORD PERETE, ATIC, SORT RUPERE EXTERIOR, SORT RUPERE INTERIOR

norme specificatii tehnice rezultate
material tabla prevopsita
grosime material = 0,6mm

accesorii montaj

- holtz-suruburi cu garnitura
- cuie 3, 4, 5, 6cm

- silicon

- capace ornament

- vopsea retus (spray)

indicatii montaj

conform caiet sarcini si indicatii
producator
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b 1A
SFARTECAT z/\PABA ﬁ? zy[
l %X /
norme specificatii teh ﬁ Np,\v\,,q_ rezultate
material . ‘/8;?,,! p,go‘?’/ tabla prevopsita
grosime material = 0,6mm
sectiune rectangulara, triunghi
dimensiuni > 300mm
culoare maro inchis sau gri inchis
necesar conform indicatii producator
(circa 4 buc/ml streasina)
accesorii montaj - nituri pop
- holtz-suruburi cu garnitura
- vopsea retus (spray)
indicatii montaj L conform indicatii producator

SIPCI, CONTRASIPCI
norme specificatii tehnice rezultate
material lemn
dimensiune 25 x 50mm
accesorii montaj - holtz-suruburi cu garnitura
- _cuie minim 7cm
indicatii montaj conform caiet sarcini si indicatii
producator
NOTA:

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va furniza mostre pentru materialele ce vor
fi puse in opera. Lucrarile vor putea incepe numai dupa aprobarea mostrelor
respective de catre proiectant. Se va intocmi un proces verbal semnat de catre
proiectant, constructor si beneficiar. Pana la receptia finala a lucrarilor un exemplar
din mostra acceptata, va ramane in posesia biroului tehnic al santierului.

Intocmit e \1,\"‘_33\9
,—--—ar-h.-éuravie-Catalin - Vasile o »zﬁ,(q, \
Wy D u,"
Z - o

ORDINU OR £
DIN RO Q/ :

| 633

Catalin Vasile
JURAVLE

hitpct cu drept de semndtura

e epp— e i o
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CAIET DE SARCINI / .
LUCRARI HIDROIZOLATII { Ll L A\
GENERALITATI ,‘i\ e \ VR
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru lucrarile de (ﬂ):oizéiqtit,' < / /‘
%, o = )
‘\'- : A '5“5\,"«’[
STANDARDE DE REFERINTA N X7
Instructiuni tehnice pentru folosirea in constructii a
bl produselor din bazalt topit si recristalizat.
Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la
Sl hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor.
C 142-1985 Normgtwul pentru executarea s receptionarea
rr—— termoizolatiilor la elementele de instalatii.
Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din
C 163-1987 PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de
constructii.
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea
masurilor de protectie acustica si antivibrativa la cladiri
Platioes industriale.
Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea salilor
P 123-1989 1 WA -
de auditie publica din punct de vedere acustic.
Instructiuni tehnice pentru izolarea termica cu produse
C 233-1990 textile netesute a conductelor i aparatelor din instalatii
termice.
Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile
GE 025-1997 civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din
beton armat.
GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la

cladirile de locuit.

C 107/0-2002

Normativ pentru proiectarea i executia lucrarilor de izolatii
termice de cladiri, indicativ (revizuire C 107/82).

NP 040-2002

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri.

C 107/6-2002

Normativ general privind calculul transferului de
masa(umiditate) prin elemente de constructie.

C 107/7-2002

Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de
inchidere ale cladirilor.

Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din

6T 039-2002 unitatile functionale ale cladirilor existente.
Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a

GT 040-2002 elementelor de constructie la cladiri existente, in vederea
reabilitarii termice.

GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in

constructii.

pagina 1 din 10




CS04 - CAIET SARCINI LUCRARI HIDROIZOLATII -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava
beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale
MP 022-2002 = P '

materialelor si produselor pentru constructii.

Ghid privind imbunatétirea calitatilor termoizolatoare ale

GT 043-2002 ferestrelor la cladirile civile existente.

Metodologie privind determinarea permeabilitatii la apa a
GT 044-2002 finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele
elementelor de constructii.

Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea
NP 064-2002 elementelor de constructii hidroizolate cu materiale
bituminoase si polimerice.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
C 107/1-2005 constructie ale cladirilor.

C 107/1-2005
completare 1

C 107/1-2005
completare 2

Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea

GP 114-2006 hidroizolatiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP
si SBS.

NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale
acoperigurilor cladirilor.

C 125-2013 Normativ privind acustica in constructii si zone urbane.

Legea nr.10 /1995 cu completarile ulterioare
privind calitatea in constructii

Norme generale de protectia muncii

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.
Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

Specificatii tehnice pentru executarea lucrarilor de hidroizolatii
Hidroizolatiile sunt lucrari menite sa impiedice umezirea elementelor de constructii .
dupa forma sub care se gaseste apa, ce actioneaza asupra elementelor de constructii se pot
clasifica in 3 tipuri de hidroizolatii:
a) hidroizolatii contra umiditatii pamantului
b) hidroizolatii contra apelor fara presiune hidrostatica
c¢) hidroizolatii contra apelor cu presiune hidrostatica

Hidroizolatiile, ca lucrari menite sa impiedice migrarea umiditatii prin capilaritate, se clasifica
in functie de elementele de constructii care se izoleaza in:

hidroizolatii orizontale la pereti

hidroizolatii verticale la pereti

hidroizolatii la pardoseala

Hidroizolatii la fundatii, pereti si pardoseli

Hidroizolatii orizontale la fundatii

La constructiile fara subsol se proiecteza ca o hidroizolatie orizontala atat la peretii exteriori
cat si interiori.
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Hidroizolatiile orizontale pot fi:

- rigide

- elastice
Hidroizolatiile rigide se prevad pentru a impiedica migrarea umiditatii prin capilaritate in pereti
structurali din zidarie portanta.
Acest tip de hidroizolatii se executa din mortar de ciment cu adaosuri impermeabilizate si
asigura o legatura intre peretele structural si elementul de care acesta se hidroizoleaza fiind
cel putin la fel de rezistenta cu un rost orizontal curent al zidariei
Hidroizolatiile orizontala sub pereti pe toata grosimea peretelui, la o inaltime de minim 30 cm
de la cota trotuarului si poate fi alcatuita din doua straturi de carton bituminat CA 400 lipite
cu doua straturi de bitum IB 70-95°C. Pe hidroizolatia orizontala se admit numai sarcini
perpendiculare si uniform distribuite de cel putin 5 kg/cm?

Hidroizolatii la pardoseli

Hidroizolatia pardoselilor incaperilor ude amplasate peste cota +0.00 se va prevedea
din panza sau tesatura bituminata, in doua straturi lipite cu mastic de bitum, cu 1,5 Kg/m la
fiecare strat si un strat de carton, lipit cu mastic de bitum pe o amorsa, din solutie sau
emulsie de bitum minim 300g/m” sau din folie de polietilena de mare densitate.

Hidroizolatia pardoselilor acestor incaperi se va ridica cu minimum 30 cm pe peretii si
stalpi interiori.

Hidroizolatia orizontala de la nivelul inferior se va aplica pe betonul de egalizare peste
o sapa de mortar de ciment.

Se admite inlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietris asezat sub
pardoseala pentru pentru intreruperea capilaritatii.

In executia hidroizolatiei se vor avea in vedere urmatoarele masuri privind :

- stratul suport

- amorsajul

- hidroizolatia propriu-zisa
In privinta stratului suport se prevede ca acesta sa nu prezinte asperitati mai mari de 2mm
avand un aspect perfect neted.
Se prevede ca scafele si muchiile de la racorduri sa aiba o raza de curbura de 3-5 cm.
Amorsajul se face cu bitum care se aplica pe elementele de constructie cu o temperatura de
minim 150°C. Aplicarea hidroizolatiei pe stratul suport se face peste stratul de amorsaj, cu
emulsie bituminoase, numai dupa ce amorsajul s-a uscat

Hidroizolatia la terase si acoperisuri
Solutia alcatuirii hidroizolatiei va fi elaborata in functie de caracteristicile materialelor, de
panta acoperisului si de expoatarea ei: circulabila su necirculabila.
Structura invelitorii tip terasa necirculabila pe un suport de beton este urmatoarea:
1. Strat de membrana bituminoasa termosudabila cu grosimea de 4 mm si strat de
auto protectie din granule de ardezie.
2. Strat de membrana bituminoasa termosudabila de grosime de 3 mm grosime
3. Strat de separare (caserare) termoizolatie
4. Strat termoizolant din vata minerala din placi rigide cu grosimea de 6 cm din bitum
preparate cu mamimum 30% filerer minerale cu puncte de imuiere IB in functie de
panta, variind intre 70-105°C sau prin lipire la cald in cazul membranelor
termosudabile.
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Astfel la acoperisurile cu panta mai mica de 7° se admite utilizarea de masticuri cu
punct de inmuiere IB 60-170° C preparat din alte sorturi de bitum, cu caracteristici de
plasticitate si ductibilitate minime ale bitumului B68/75

La acoperisul cu panta peste 20%, straturile hidroizolatiei in foi bituminate se vor aplica
prin lipire cu bitum IB 95/105° C

Consumul de mastic sau bitum de cauciuc pentru fiecare strat de lipire va fi de
minimum 1,5kg/m?, iar pentru primul strat si in cazul aplicari pe stratul de difuzie va fi de
minimum 1,8 kg/m*

Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului sulurile din foi de bitum, se vor
derula pe suprafata suport si se vor curata periere energica, dupa care se vor lasa un timp
suficient pentru relaxarea si indepartarea foilor.

Se va matura suprafata suport, se vor poza si croi foile bitumate la lungimea necesara
pe locul de aplicare dupa care se vor rula din nou si apoi se vor lipi prin derulare succesiva si
presarea sulului peste stratul de mastic de bitum turnat cu canciocul in fata si pe toata
latimea sulului sau prin incalzirea suprafetelor cu arzatorul la membranele termosudabile.

Apasarea energica a sulului trebuie sa conduca la eliminarea pungilor si a lentilelor de
mastic realizandu-se astfel o imbunatatire a calitatii hidroizolatiei si incadrarea in consumul
normal de bitum.

Suprapunerile dintre folile bitumate va fi d 7-10 cm si se vor presa cu canciocul cald,
netezandu-se si curatandu-se totodata excesul de mastic de bitum refulat pe margini.

Al doilea si al treilea strat de hidroizolatii se vor aplica in mod asemanator, cu decalari
intre suprapunerile foilor, realizate prin lipire la marginea acoperisului a unei fasii de 50 cm
latime, la hidroizolatia in doua straturi si de 0,33 cm, la hidroizolatia in mai multe straturi.

Fiecare strat se va aplica incepand de la streasina sau gurile de scurgere astfel ca
suprapunerile sa se realizeze in sensul de scurgere al apelor.

La pantele de pana la 7% lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta,
iar la pantele mai mari, foile bitumate se vor aplica numai paralel cu panta

Dupa aplicarea fiecarui strat, se va examina suprafata cu grija prin ciocaniri, iar
defectele constatate se vor remedia. dupa care se va executa stratul urmator.

Hidroizolatia la elementele verticale (atice, rebordari, ventilatii, cosuri, etc) se va
executa cu fasii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de birum
cald, incepand de jos in sus.

La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolatiei orizontale se vor realiza in trepte de
minimum 20cm.

La colturi, muchii si alte locuri unde foile bituminate nu se pot derula, se admite
aplicarea prin intinderea masticlui cu canciocul sau gletuitorul pe elemente si foaia bitumata,
cu lipirea imediata si presarea cu canciocul, controlandu-se aderenta si contimuitatea
etansarii in aceste locuri.

La atice cu inaltimea pana la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea verticala a
aticului minimum 12 cm, iar in cazul unor elemente verticale cu inaltimea mai mare se va
ridica pana la 30 cm si se va ancora sau se va prinde in cuie sau cu platbanda si bolturi
impuscate la distanta de cca 50 cm. La racordari se vor folosi elemente de racordate.

Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la terase circulabile si necirculabile, se va
realiza cu mortar de ciment M100 T de cca 30mm grosime, armat cu rabitz pe retea de otel
beton @4-6mm la 25 cm la scafe.

La terase necirculabile si acoperisuri executia protectiei se poate face prin folosirea
membranelor cu protecie din ardezie ridicata pe verticala.

Etansarea la strapungeri se va face in functie de elementului si solicitarilor fizice si
mecanice, astfel:
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la strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse,
hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata si se va strange cu flansa mobila in
suruburi

la strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse,
etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa dupa umplerea cu
mortar a golului din jurul elementului, prin mansonare cu doua straturi de panza sau
tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisate pe element cu sarma sau
colier

In cazul deflectoarelor stratul de difuzie se va decupa sub gulerul sub gulerul din
tabla, iar in interior pentru termoizolare, tubul se va umple cu calti bitumati sau vata
minerala recuperata.

la strapungerile cu vibratii sau calde, termoizolatia verticala se executa intoarsa pe
un rebord din beton sau zidarie, distantata fata de strapungere si se protejeaza pe
rebord cu sort din tabla zincata sau neagra vopsira anticoroziv si etansata cu chituri
la elementul de strapungere

rosturile de dilatatie cu rebord, se vor etansa cu un strat suplementar din panza
bitumata de minimum 0,50m latime, cu bucla deasupra rostului si prinsa in cuie de
dibluri sa bolturi impuscate pe margini.

hidroizolatia se va aplica peste tabla cu bucla in pralabil amorsata cu emulsie sau
solutie de bitum, dupa care se vor executa copertina sau straturile de protectie.

la acoperisurile constructiilor industriale, rosturile plate se vor acoperi cu cochilii din
materiale termoizolatoare rigide peste care hidroizolatia se va amplifica flotant pe
un strat de impaslitura bitumata blindata IB 1200 cu granulele catre cochilii

la rosturile de rezemare a elementelor prefabricate mari, se va aplica sub bariera
contra vaporilor si sub hidroizolatie, o fasie din impletitura bitumata de 0.5 m
latime, lipite in puncte pentru flotarea hidroizolatiei.

racordarea hidroizolatiei la gurile de scurgere de la terase si acoperisuri
necirculabile, se va asigura cu guler de plumb amorsat sau cu palnii din materiale
plastice, aplicate la cald pe un strat suplimentar de panza sau tesatura bitumata
intre straturi de mastic de bitum

gulerul de plumb sau din materiale plastice si stratul suplimentar din panza sau
tesatura bitumata, vor fi prevazute cu stuturi care se vor introduce in mufa conductei
de scurgere

mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului suport de rezistenta al
hidroizolatiei sau al barierei contra vaporilor, iar la coborare la maximum 30 cm sub
planseu.

hidroizolatia in camp se va lipi deasupra gulerului de plumb sau din materiale
plastice cu crestaturile introduse in mufa, dupa care se va monta parafrunzarul.
termoizolatia din materiale tasabile sau pilonate se va oprii la cca 15 cm de gaura
de scurgere, iar in jurul gaurii de scurgere de va executa o termoizolatie din mortare
cu materiale usoare sub forma de palnie, ca suport rigid al hidroizolatiei si gulerului
de plumb sau din materiale plastice.

la scurgerile exterioare, sub paziile din tabla se va lipi cu mastic de bitum un strat
suplimentar din impaslitura sau carton bitumat cu latimea de 30...50 ¢

barbacalele de scurgere a apelor prin atic, confectionate din tabla zincata sau
neagra protejata, se vor ingloba prin lipire cu mastiuc de bitum un strat suplimentar
de panza bitumata si hidroizolatii.

la acoperisurile circulabile prevazute cu sifoane de pardoseala hidroizolatia se se va
lipi pe gulerul recipientului
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protectia usoara la terase si acoperisuri necirculabile se va executa prin folosirea
membranelor termosudabile cu protectie de ardezie.

protectia grea, la terase circulabile, se va executa cu placi sau dale asezate pe un
strat de nisip de cca 2 cm grosime sau din mozaic turnat pe nisip si mortar de poza,
cu un strat de protectie se va executa cu panta de 1...2% prevazute cu rosturi de 2
cm la 20...30 cm de atice si alte elemente verticale, iar in camp rosturi la intervale
de 4...6m in ambele sensuri, umplute cu mastic de bitum la placile cu grosime de 3
cm si nisip la dalele peste 4 cm grosime.

Tehnologia de aplicare a hidroizolatiei cu membrane hidroizolante :

1.

3.

Pregatirea suprafetei: suprafata trebuie sa fie uscata, nivelata si curata. Praful,
nisipul resturile de materiale si alte elemente trebuie indepartate inainte de a trece
la lucrul efectiv. Se recomanda o inclinare de 2% sau mai mare a suprafetei astfel
incat apa ce se acumuleaza sa se scurga. Toate ” muchiile vii” si colturile trebuiesc
rorunjite cu ocazia reparatiei suprafetei, concomitent cu repararea adancimilor si
umflaturilor existente. In cazul utilizatii membranelor pe supratefe sub care poate
sa apara condens este necesar sa se realizeze o izolatie corespunzatoare in sistem
de ventilatie care sa permita evacuarea —umezelii. Acoperirea unei suprafete de
beton noua trebuie sa se faca numai dupa zile de uscare deplina a betonului. Toate
resturile rezultate cu ocazia reparatiilor trebuiesc indepartate. Suprafetele care nu
pot garanta o aderenta optima a membranelor se vor grundui.

Grunduirea: solutia corespunzatoare de grund (substanta uscata min 45%) sau
Primer gata pregatit la bidoane, trebuie sa fie aplicat in cantitate de minimum
200gr/mp si lasat sa se usuce. Toate partile metalice trebuie curatate bine de
rugina, vopsea etc. si apoi grunduite.

Modalitatii de aplicare

1. Montaj prin simpla asezare pe suprafata: materialul hidroizolant se lipeste
prin termosudare completa a rosturilor cu flacara, restul membranei ramane
libera. Aceasta tehnica de montaj garanteaza un maxim de siguranta la
solicitari dinamice ale suportului; se utilizeaza in cazul in care peste
membrane se aplica alte materiale de minim 80-90 Kg/mp (dale, balast)

2. Montaj in semiaderenta: membranele se fixeaza: prin puncte termice,
membrana perforata intercalata, solutie asfaltica, fixare prin prin puncte
mecanice. Aplicand aceste metode trebuie sa se acorde o mare atentie la
etanseitatea marginilor.

3. Montaj in aderenta totala: partea inferioara a membranei este prinsa in
totalitate pe suprafata constructiei. Aceasta metoda se recomanda in special
la aplicarea celui de-al doilea strat de membrana.

Toate aceste tipuri de montaj se recomanda a fi utilizate numai dupa
efectuarea unui studiu a suprafetei ce urmeaza a fi incalzite. Intreaga
suprafata hidroizolanta trebuie sa realizeze un tot unitar.

Trebuie de stiut ca primul strat hidroizolator se monteaza in mod obligatoriu
la racordurile verticale si parapeti cu mimim 150cm mai sus decat reperul
stabilit, al doilea strat se ridica cu inca 10 cm mai sus fata de primul.

Pentru imbinarea materialului se va taia pe cat posibil in unghiuri drepte
acolo unde este posibil si in special la parapetii mici, materialul izolator se va
monta in lungime ceia ce va duce la suprapuneri mai putine. In cazul in care
acoperim partile verticale acestea trebuie curatate bine si verificate bine
toate lipiturile. La termosudarea rosturilor longitudinale membranele se
suprapun minim 8-10 cm. Rosturile transversale se curata de ardezie pentru
o aderenta sigura si se suprapun minim 10-15 cm. Toate rosturile urmeaza a
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fi controlate si sigilate cu mistria incalzita. Deoarece toate rosturile sunt
potentiale locuri de infiltrarea apei se evita pe cat posibil plasarea lor in zone
maxim expuse.

4. Punerea in opera in regim de temperatura. flexibilitatea materialelor la
temperaturi joase in conditii de laborator constituie indicatori de referinta, de
aceia nu trebuiesc intepretati in mod direct im practica. Ca regula, in practica
materialele pot fi utilizate si la temperaturi cu 10% mai mari decat ce imdica
fisele tehnice ale produselor. Aplicarea materialelor bituminoase
hidroizolante la temperaturi mai joase de 0 grade C nu se recomanda din
cauza condensarii izolatiei.

5. Cerinte generale: aplicarea materialelor hidroizolante pe suprafetele inclinate
trebuie incepute de la partea de jos a suprafetei de izolat. rolele trebuie
dimensionate si pozate dupa care se ruleaza in sensul invers de aplicare, Se
recomanda ca rolele sa fie rulate in ambele capete, se pune la mijlocul
suprafetei si se lipeste in ambele directii. Trebuie evitate presarea rolelor.
Flacara trebuie obligatoriu sa fie indreptata pe fata inferioara a rolelor. In
aceasta situatie pelicula termofuzibilase topeste, iat de partea de jos a
materialului hidroizolant devine vascoasa si pregatita de aderenta la suport.
Trebuie evitata mentinerea flacarei intr-un singur punct , in caz contrar duce
la distrugerea membranei iar in cazul unei temperaturi prea mici apare
incovenientul ca materialul sa nu se lipeasca de stratul suport.

Depozitarea : materialele hidroizolante trebuie sa fie pozitate in pozitie
verticala la temperaturi mai mici de 0 grade C. Materialele nu trebuie sa fie
expuse timp indelungat la actiunea razelor solare. Se recomanda ca
materialele sa fie depozitate intr-un singur rand. Depozitarea pe doua randuri
se face numai pe paleti realizand cu grija aceste operatii.

VERIFICAREA CALITATI LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII

Lucrarile de izolatii find lucrari ascunse calitatea lor se verifica pe masura executiei lor
incheindu-se un proces verbal din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:

calitatea suportului- rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate

calitatea materialelor de hidroizolatii

pozitionarea si ancorarea in beton a pieselor metalice de raspuns sau rost
calitatea amorsaijul si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei (suprapuneri,
decalari, racordari)

etapele si succesiunea etapelor

strangerea flanselor si platbandelor de strangere aferente strapungerilor si
rosturilor

Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste urmatoarele conditii:

straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continui cu mastic de bitum, fara zone
nelipite

panta catre gurile de scurgere este conform proiectului, fara stagnari de apa este
continua si nu prezinta umflafuri

racordarea cu elementele de strapungere, la rosturi si guri de scurgeri asigura
etanseitatea perfecta

protectia este asigurata conform prrevederilor din proiect

protectia verticala la atice, reborduri, strapungeri este aderenta fara deplasari

Se verifica lucrarile de tinichigerie eferente hidroizolatiei, daca indeplinesc urmatoarele

conditii
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- copertinele, sorturile, paziile sunt bine ancorate si bine lipite sau cu falturi corect
executate care sa asigure etanseitatea si protectia hidroizolatiei

- jgheaburile sunt lipite etans au pante minime pentru scurgerea apelor, fara
stagnare, iar burlanele sunt fixate cu bratari si etanse

- gurile de scurgere care au gratar montat si functioneaza normal la turnarea apei in
punctele cele mai inalte ale acoperisului

- daca se considera necesar pe suprafetele mai mari de 20mp cu avizul scris al
proiectantului de rezistenta se va face verificarea cu inundarea cu apa de 2-4 cm
grosime la punctele cele mai inalte cu gurile de scurgere in prealabil infundate

La aceasta proba tavanul nu trebuie sa prezinte urme de umezeala dupa 72 ore de
mentinere a stratului de apa

Toate materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute de
standardele in vigoare si pot fi insotite de certificatele de calitate si de agremente tehnice.

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul nr. 235
din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la
inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime, NSSM 7 -
Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de
securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica
securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de
executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de
securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in
vigoare la data executiei. Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai
echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie,
vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare
(fara improvizatii). Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de
protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare.
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Masuri privind utilizarea schelelor

Se interzic improvizatiile de schela.

Se vor respecta cu strictete prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii (editia
2002). Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea 3- Utilizarea schelelor.

Lucrarile se vor executa de pe schele standardizate, stabile, bine ancorate de partile
rezistente ale constructiei pe toata inaltimea, prevazute cu plase de protectie pe una din
laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.

In cazul utilizarii schelelor metalice este obligatorie legarea la pamant.

Sistemul de schele de fatada utilizat de executant trebuie sa aibe agrement tehnic si
sa asigure normele de siguranta si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice vor fi
insotite de o fisa intocmita de producator/furnizor, in care se vor indica calitatea si
caracteristicile de folosire- lucrarile la care pot fi utilizate, sarcini admisibile, inaltimea ,
lungimea dupa fatada, etc. planul de montare, utilizare si demontare a schelei, trebuie sa
cuprinda planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Montarea, demontarea si modificarea substantiala a schelelor si esafodajelor se va
executa sub supravegherea si conducerea sefului de santier si de catre angajati care au fost
instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice si
insistandu-se in special asupra:

- intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei
respective;

- securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective;

- masurilor de prevenire a riscului de cadere a persoanelor sau obiectelor;

- masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor metereologice care ar
putea prejudicia securitatea schelei respective;

- conditii referitoare la sarcina admisibila,

- oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare, demontare si
modificare.

Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupa receptia lor tehnica,
intocmindu-se un proces verbal intre persoanele desemnate de conducerea santierului.

Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie planul
de montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde.

Pe timp nefavorabil- ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi scazute
(sub +5 grade C)- lucrarile se vor intrerupe.

Seful santierului sau responsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de
semnalizare a lucrarilor si imprejmuire pentru protectia cailor publice de acces.

Masurile de siguranta sunt descrise de catre proiectanti in documentatia tehnica,
respectiv in memoriul denumit “Norme de protectie si securitate a muncii. Plan de
securitate si sanatate”.

Beneficiarii si/lsau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sénatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate i
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate, document scris care
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea
in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie de
securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Planul de securitate si sanatate intocmit de catre proiectanti, anexa la proiect, serveste
ca baza pentru documentul intocmit de catre coordonatorul in materie de securitate si
sénatate, desemnat in acest sens de catre beneficiarii si/sau managerii de proiect.
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GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrérile de montaj la
tamplaria din PVC ce va fi livrata pe santier de catre producator.

Prezentul caiet de sarcini se citeste impreuna cu listele de cantitati si plansele din
proiect ce descriu reperele de tamplarie si pozitia lor in plan.

Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care
acesta nu este impus de planuri si/sau desene ulterioare), tabelele de calcul si desene
detaliate la scara.

Productia poate incepe numai dupa verificarea pe teren si aprobarea acestora.

Tamplana nu trebuie sa produca zgomot sau vibratii audibile ca urmare a vantului,
curentilor de aer sau traficului auto.

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

C 107/1-1997 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare
termica la cladiri de locuit
C 107/3-1997 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor
C 107/4-1997 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale
cladirilor de locuit
C 107/7-1997 Normativ pentru proiectare la stabilitate termica a
elementelor de inchidere ale cladirilor
C 203 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor
de imbunatatire a izolatiei termice
GP015 Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de _———_ L
imbunatatire a protectiei termice si acustice la ,ejadgn TS 2
GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului de caldura ﬁf/ adfr‘Tor de )
locuit ~ :
GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de prot 7tue termlca \+a
cladirile de locuit 1. K o) S0l
Legea nr.10/1995 Calitatea in constructii “m \ %05 |~
Legea nr. 325/2002 Pentru aprobarea OG 29/2000 privind reabilit reé\termlca P A /1
a fondului construit existent si stimularea %ﬂomlsw— i :’
energiei termice ~ “
NP 060 Normativ privind stabilirea performantelor termo=-_ " """ 4
higroenergetice ale anvelopei cladirilor de locuit eX|31ente
in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice
NP 107/7 Normativ privind calculul la stabilitate termica al
elementelor de constructie (inlocuieote NP 200-1980)
P118 - 1999 Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor
SC 007-02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a
anvelopei cladirilor de locuit existente
STAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica
STAS 6472/6-88 Fizica constructiilor. Proiectarea termotehnica a
elementelor de constructie - punti termice
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DIN 4108/1 Marimi si unitati de masura

DIN 4108/2 Izolarea si pastrarea caldurii

DIN 4108/3 Protectia la umezeala

DIN 4108/4 Parametrii tehnici ai protectiei la caldura si umezeala

DIN 4108/5 Metode de calcul. Protectie termica in constructii civile si
industriale

DIN 4109 Protectia impotriva zgomotului

DIN 18055 Ferestre, patrunderi prin imbinari, etanseitate la ploi
torentiale si solicitari mecanice

DIN 18361 Lucrari cu geamuri

DIN 52460 Etansarea imbinarilor si geamurilor

DIN 18195-9 Izolatii ale constructiilor

DIN 18024-2 Masuri constructive pentru persoanele cu handicap si
pentru persoane de varsta a treia in domeniul public

DIN 1627 Clase de siguranta minime admise la tamplarie

TSBN 973-856137-1-5 Norme generale de protectia muncii

DIN EN 12207 Permeabilitate la aer

DIN EN 12208 Etanseitate la ploaie

DIN EN I1SO 10077-1: Calculul coeficientului de transfer termic global pentru

DIN EN ISO 10077-2 elemente de tamplarie

DIN EN 1SO 10211-2 Determinarea izolarii termice minime pentru racordarile
intre elementele de tamplarie si structura casei.

SR ISO 10292 Sticla pentru constructii: Calculul transmitantei termice U,
in regim stationar al geamurilor multiple

SR EN 12898 Sticla pentru constructii. Determinarea emisivitatii.

SR EN 13830:2004 Fatade cortina. Standard de produs
Legea nr.10 /1995 cu completarile ulterioare
privind calitatea in constructii
Norme generale de protectia muncii

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.
Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII.
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE
Materiale utilizate la realizarea tamplariei pentru usi si ferestre:

- Tamplarie din PVC cu caracteristici indicate in caietul de sarcini

- Feronerie fabricata din otel inoxidabil sau aluminiu AIMgSi conform cu cerintele
normativelor in vigoare “Asigurarea calitatii feroneriei batante si oscilobatante”

- Usile de acces cu functiune de evacuare in caz de incendiu vor fi prevazute cu
dispozitive anti panica conform tablou tamplarie si vor fi obligatoriu cu deschidere
catre exterior.

- Usile echipate cu dispozitive de auto-inchidere sunt indicate in tabloul de tamplarie.

- Inchizatorile sunt din AIMgSi, aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau
aliajul de aluminiu turnat GALMg3. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi
atasate si reglate. Toate inchizatorile vor livrate cu 3 chei.

pagina 2 din 14




CS05 - CAIET SARCINI LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,

beneficiar

JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava
COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

Geam termoizolator:

geam termoizolator realizat functie de tipul de tamplarie aferent, cu grosimi de sticla
corespunzatoare, respectiv:

- la ferestrele exterioare se va utiliza geam termoizolant 3-1-3 / 14 / 6 realizat
din doua foi de sticla, una laminata la exterior si una “float” la interior,
distantate printr-o bagheta de 14mm dublu sigilate. Spatiul creat intre cele
doua foi de geam este umplut cu argon. Geamul stratificat de exterior (sticla
antiefractie duplex), este alcatuit din doua foi de sticla “float” de 3mm
grosime, separate de o folie translucenta de polivinil butiral (PVB). Geamul
interior cu grosimea de 6mm va fi tratat astfel incat sa fie “Low-E” (low
emission) — pierderi joase de energie

Geamul nu va prezenta zgarieturi, va fi curat si corect sigilat. Furnizorul de
geam va poseda Certificat de la producatorul de sticla cu depunere Low-E ca
dispune de dotarea necesara procesarii acestui tip de geam.

Usile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la

80 cm distanta de podea sau pamant, si panourile de usa care se monteaza la o
distanta de pana la 150cm de podea trebuie echipate cu geam securizat sau
stratificat (antiefractie). Panourile din sticla montate la 30cm pe fiecare parte a usii
si la o distanta de pana la 150cm de podea sau de parter trebuie deasemenea sa
fie din geam securizat sau stratificat (antiefractie)

Profilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj
AlMgSi0,5. se vor fixa pe intreaga lungime. Geamul termoizolator are o
garnitura din cauciuc.

Panourile vitrate: panourile vitrate mai mici de 25cm pot fi din geam obisnuit de
6mm. Panourile vitrate mai mari de 25cm trebuie sa fie geam securizat de 4mm sau
6mm, cel de-al doilea tip se foloseste pentru panouri vitrate mai mari de 70cm

CARACTERISTICI TAMPLARIE PVC

Materialele pentru executia tamplariei din PVC vor avea urmatoarele caracteristici:

- compozitia chimica a profilelor va avea continut majoritar de Ca-Zn sau PVC
100% reciclabil; fara continut de plumb si cadmiu
- profilele pentru ferestre si usi vor avea minimum 5 camere de izolare
termica, k £ 1,2W/mpK (conform C107/3-99, tabel 15);
- gradul minim de rezistenta la foc este C2,;
- toleranta maxima pentru planeitatea suprafetelor exterioare si interioare va fi mai
mica de 0,2 mm;
- durata de viata a profilelor albe trebuie sa fie de cel putin 25 de ani, iar a celor
colorate - 10 ani;
- garniturile pot fi de tip EPDM sau in conformitate cu recomandarile furnizorilor;
- tamplaria va avea minim doua garnituri de etansare;
- cercevelele trebuie sa permita grosimi de geam termoizolant diferite, de regula,
minimum 24 mm
- armaturi
- armatura din otel zincat folosita pentru rigidizare va avea grosimea
minima de 1,5 mm, iar cea pentru usi interioare si exterioare va fi de
2 mm;
- stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din
otel zincat
- suruburile de fixare a armaturii vor fi distantate la 30-40 cm
- feroneria
- va fi permisa numai folosirea pieselor specifice sistemului
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- va fi prevazuta cu inchidere suplimentara, de securitate, la coltarul de
jos si cu placuta standard, tip antiefractie, din otel

- sa fie dotata cu cel putin 3 coltari/sistem

- prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor sa se realizeze cu cel putin 4
suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minimum 6 suruburi,
pe doua directii, reglarea balamalelor sa se faca pe trei directii

- grosimea tijei metalice sa fie de minimum 2,5mm, la culoarea tamplariei

- feroneria batanta sau oscilobatanta trebuie sa asigure o manevrare
usoara

- sa fie garantata cel putin 15.000 cicluri inchis/deschis, prin norma
interna sau prin certificate de calitate

geamul termoizolant

- la exterior va fi prevazuta o sticla duplex float, iar in interior o foaie de
sticla cu un coeficient global de transfer termic k mai mic de 1,2W/m°K »

- intre foile de geam se introduce argon

Caracteristicile tehnice ale tamplariei realizate cu profile din PVC sunt:

coeficientii de transfer termic al profilelor, cu armatura:

- cu trei camere (Ur = 1,6...1,7 W/mpK);
cu patru camere (Ur = 1,3...1,5 W/mpK);
cu cinci camere (Ur = 1,1...1,3 W/mpK)
cu sase camere (Ur = 1,1 W/mpK),

- pentru ferestrele pasive (Ur = 0,7...0,9 W/mpK)
punctul de inmuiere - 81...82 grade C,;
alungire la rupere prin tractiune - minimum 100%
modul de elasticitate - minimum 2.500 N/mmp;
densitate - 1,3...1,5 g/cmc;
rezistenta la soc 23 grade C - minimum 25 KJ/mp, fara fisuri;
densitate ridicata la variatii de temperatura intre -40 grade C si +70 C,;
rezistenta la rupere prin tractiune - minimum 40 N/mmp;
stabilitate dimensionala - mai mica de 2%;
pentru proiectarea lucrarilor cu grad mare de complexitate, coeficientii de
transfer termic - indiferent de tipul geamului termoizolant (duplex, antiefractie,
reflexiv, colorat in masa etc.) - nu pot fi mai mari de UF = 1,8W/mpK.
pentru a se permite accesul usor al persoanelor cu handicap locomotor (in
scaune cu rotile), in institutiile publice pragurile la usi nu vor depasi 2 cm.
Pentru etansare, se vor utiliza perii.
pentru evitarea accidentelor, prin intoxicarea cu monoxid de carbon, la spatiile
incalzite, care nu au asigurata o ventilatie naturala suficienta, se vor prevedea pe
tamplaria termoizolanta clapete sau grile de aerisire.

Montare tamplarie din PVC

La executie se vor folosi doar materiale si produse atestate conform HG 622/2004
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, care
aplica prevederile Directivei europene 89/106/CEE.

Lucrarile de montaj a tamplariei din PVC, inclusiv accesorii se vor face de catre firme
atestate, cu echipe de muncitori calificati pentru acest tip de lucrari, care sa cunoasca
tehnicile de montaj, sa utilizeze scule si accesorii adecvate, sa respecte prevederile
proiectului si prescriptiile tehnice ale producatorului referitoare la transport, manipulare,
depozitarea materialelor, precum si a fazelor tehnologice de montaj.
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Producatorul tamplariei din PVC va respecta cerintele de performanta prezentate in

tabelul nr. 1.
Tabelul nr.1
nr. Cerinta Limite minime
crt.
0 1 2
1 Agrement tehnic de producator Se va prezenta copie a agrementului
de tamplarie din PVC tehnic de producator valabil pentru
tipul de profile PVC ofertat
2 Certificarea sistemului de Existenta Certificatului pentru
management al calitatii pentru sistemul de management al calitatii
producerea tamplariei conform asigura autoritatea contractanta ca
ISO 9001 firma conduce si coordoneaza
corespunzator procesul de productie
astfel incat performantele stabilite de
producatorul de sistem sau/si de
agrementul tehnic sunt realizabile de
catre firma ofertanta
3 Certificare sistem de management al | Existenta Certificatului sistemului de

sanatatii si securitatii ocupationale
pentru activitatea de
producere/montaj tamplarie conform
OHSAS 18001/1999

management al sanatatii si securitatii
operationale conform OHSAS 18001-
1999 asigura autoritatea contractanta
ca firma ofertanta va lua toate
masurile stabilite pentru sistem astfel
incat riscurile de producere a
acccidentelor pe santier sa fie minime

4 Calificarea personalului Prezentarea certificatelor de
calificare, sau a contractului de
calificare
5 Garantia acordata de producator Minim 2 ani

Solutia pentru tamplaria exterioara prevede tamplarie din PVC (culoare gri), cu cinci
camere interioare, cu geam termoizolant dublu si cu fante (clapete sau grile de aerisire)
pentru asigurarea schimbului controlat de aer cu mediul exterior.

Pe conturul tamplariei se va realiza racordarea izolatiei termice pe o grosime de 3 cm,
in zona glafurilor exterioare, prevazindu-se profile de intarire si protectie adecvate precum si
benzi suplimentare din tesatura de fibra de sticla.

Glafurile exterioare din tabla vor fi montate dupa aplicarea izolatiei termice la peretii
exteriori.

Nota de comanda pentru tamplaria din PVC se va face in conformitate cu tabelele de
tamplarie prezentate, dar numai dupa efectuarea de catre furnizor a masurarii dimensiunilor
exacte pentru fiecare gol, in situatia existenta la teren, la data executiei.
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Tamplaria din PVC va indeplini si criteriile de performanta prezentate in tabelul nr. 2.

nr. Cerinta Clasa de performanta, valori prag
crt. sau conditii
0 1 2
1 Securitate la incendiu Clasa C- dificil inflamabile
Profile din PVC
Z Etansarea la apa Clasa 4A conform EN 12208
3 Comportarea la incarcare la vant Clasa B2 (SREN 12210 si SREN
- usi si ferestre 12424)
- incarcarea elementelor de min. 100N- fara cedare
prindere amplasate la o
distanta de max. 0,8m intre ele
4 Rezistenta la soc
5 Capacitatea de rezistenta a Mentinere 60 secunde cu o forta de
dispozitivelor de siguranta 350 N in pozitia cea mai defavorabila
6 Indice de izolare la zgomot Min. 25 dB
i Permeabilitate la aer Clasa B2 conform SREN 12207
8 Coeficientul de transfer termic (U) Minim 1,2 W/m°K® pentru PVC
- tamplarie in ansamblu
9 Factorul de transmitere energie Geam clar
solara
10 Factorul de transmisie luminoasa Geam clar
11 Rezistenta la deschidere/inchidere 15.000 cicluri
repetata 100.000 cicluri
- ferestre (SREN 12400)
- usi (SREN 12400)

Tamplaria din PVC va respecta conditiile de calitate si de protectie la foc impuse de
standardele si normativele nationale, normele europene (DIN 4102 B2), precum si
urmatoarele garantii — 25 ani pentru profile din PVC; 10 ani pentru garnituri; 5 ani pentru
geamul termopan; minim 2 ani pentru feronerie; 12 luni pentru alte accesorii.

Se vor atasa la Cartea tehnica a constructiei agrementele, avizele tehnice, certificatele
de calitate a materialelor puse in opera si atestatele de producator sau montator.

Garantia lucrarii va fi de 5 ani.

CRITERII DE REALIZARE A GEAMURILOR TERMOIZOLANTE

In vederea evitarii distorsiunilor optice la geamurile termoizolante, acestea vor fi realizate
numai cu sticla executata prin procedeul float, fiind interzisa utilizarea sticlei produse prin
procedeul denumit generic "sticla trasa".

Firma producatoare de geam termoizolant va asigura beneficiarului documentele de
provenienta a sticlei, cu certificarea acesteia pe plan european.

Geamurile termoizolante se alcatuiesc astfel:

- doua sau mai multe foi de sticla, cu margini precise si toleranta admisa de 0,2 mm;

- baghete-distantier din aluminiu sau materiale izolante, umplute cu silicagel, siliporit,
in stare uscata;

- prima sigilare la bagheta se realizeaza cu butil aplicat mecanizat;

- adoua sigilare, pe conturul geamului termoizolant, este obligatorie si va fi executata
cu materialul propus de fabricantul instalatiei de sigilare, recomandabil
bicomponent;
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- grosimea cordonului pentru a doua sigilare este de minimum 3,5 mm;

- Tn spatiul dintre foile de geam se poate introduce aer sau gaze inerte (argon, kripton
etc.), conform Normativ C107/3-99, tabelul 13;

- capacitatea de izolare termica a geamului termoizolant uzual, format 4-16-4mm
este prezentata in tabelul urmator:

clar-clar Ug = 2,8 W/mpK
clar-Low-E hard Ug = 1,8W/mpK
clar-Low-E soft Ug = 1,4 W/mpK
clar-Low-E- soft cu argon, Ug = 1,1 W/mpK
clar-Low-E-argon cu bagheta termica Ug = 1,0 W/mpK
clar-Low-E-soft-kripton cu bagheta termica Ug = 0,9 W/mpK

Pentru ferestrele realizate cu profile din PVC, cu minimum 3 camere, coeficientul de
transmisie termica UF = 1,8 W/mpK se obtine cu geam termoizolant Ug = 1,4 W/mpK.

Formula pentru calcularea coeficientului de transfer termic este urmatoarea
(conform Normativului C107/3- 99, Anexa 1, pct.4):

UF = Ur x Ar + Ug x Ag + t x Lr/Af
Unde

- UF - coeficientul de transfer termic al ferestrei;

- Ur - coeficientul de transfer termic al ramei;

- Ug - coeficientul de transfer termic al geamului;

- Af = aria ferestrei;

- Ag - aria geamului;

- Lr = lungimea profilului distantier;

- psi - coeficientul de transfer termic liniar al profilului distantier
Pentru spatiile de locuit incalzite se va utiliza geam termoizolant cu coeficient de transfer
termic Ug de maximum 1,4 W/mpK.
De regula, alcatuirea minima a acestui tip de geam termoizolant va fi 4-16-4 mm, cu o foaie
de sticla clara (sau reflexiva, colorata in masa) si cea de-a doua cu depunere Low-E soft.
In general, stratul Low-E este situat pe fata a treia (conform GP 058/2000, fig.3.23).

Geamurile termoizolante pentru pereti cortina, vitrine, luminatoare sau constructii similare
pot avea depunerea pentru joasa emisivitate (Low-E) si pe fata a doua, cu luarea tuturor
masurilor pentru evitarea socului termic. La peretii structurali geamurile termoizolante vor fi
sigilati cu materiale rezistente la radiatiile UV. Datorita costurilor avantajoase de intretinere,
pentru peretii cortina se recomanda sticla cu autocuratare.

In functie de cerintele de proiectare, se pot realiza multiple combinatii pentru geamurile
termoizolante (conform C107/3-99, tabelul 13).
Raspunderea pentru conceptie revine n intregime proiectantului, iar pentru executie -
producatorului.
La stabilirea solutiilor cu geamuri duplex se vor respecta urmatoarele caracteristici tehnice:
- tipul 3-1-3 - geam cu doua foi de 3 mm si folie din plastic (polivinilbutiral - PVB) de
0,38 mm, care are o rezistenta mecanica egala cu o foaie de sticla de 4 mm;
- tipul 3-2-3. - geam cu doua foi de 3 mm si folie dubla din PVB de 0,76 mm:;
- tipul 4-1-4 - geam cu doua foi de 4 mm si folie din PVB de 0,38 mm, cu o rezistenta
mecanica egala cu o foaie de sticla de 6 mm;
- tipul 4-2-4 - geam cu doua foi de 4 mm si folie dubla din PVB de 0,76 mm:;
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- geamurile antiefractie se clasifica de la formatul minim 4.4.4, la care folia din PVB
este de 1,52 mm);

- pentru evitarea accidentelor si eliminarea tensiunilor interne din structura sticlei
duplex-antiefractie, este obligatorie slefuirea mecanica pe contur,

- la geamurile pentru pereti cortina, luminatoare sau constructii similare, foile de sticla
vor fi securizate sau duplex, oriunde este necesar (de exemplu, pentru evitarea
socului termic), in urma impunerii prin proiect, daca sistemul de tamplarie prevede
aceasta cerinta sau daca se impun obligatii de securitate.

- geamurile duplex nu sunt antiefractie si se utilizeaza doar pentru prevenirea
accidentelor ce ar putea fi provocate de spargerea lor la inaltime.

- vizualizarea calitatii geamului termoizolant se va face pentru efectul de transmisie
de la 3 m (conform DIN EN 1096-1), iar pentru cel de reflexie de la 5 m.

Este interzisa executia manuala a geamurilor termoizolante.

O tamplarie este pasiva daca realizeaza un coeficient de transfer termic, pe totalitatea
ferestrei, UF = 0,82 W/mpK, iar geamul termoizolant va avea maxim Ug = 0,7/W/mpK
(conform C107/3-99, tabelul 13).

SISTEME DE FERONERIE

Feroneria care echipeaza tamplaria termoizolanta va respecta standardele furnizorilor si
cerintele proiectantilor, inclusiv urmatoarele prevederi:

- distanta dintre doua puncte de inchidere va fi de maximum 70 cm;

- balamalele vor fi reglabile pe trei directii (la tamplaria cu profile din PVC si cea cu
geam termoizolant);

- elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului;

- feroneria se va utiliza cu respectarea stricta a categoriilor de greutate pentru care a
fost conceputa;

- sistemele de feronerie vor fi obligatoriu tratate galvanic sau cu protectie provizorie
prin zincare, pasivare, cromare, ceruire etc., cu exceptia celor din otel, aluminiu sau
fibra de sticla;

- usile pentru accesul public vor fi prevazute cu amortizoare;

- la usile din PVC se interzice intreruperea armaturii de otel in zona de montare a
broastei;

- la usile de exterior, cu exceptia celor de balcon, nu se admite utilizarea balamalelor
de fereastra;

- feroneria va fi silentioasa, reglabila, cu inchidere in minimum 3 puncte, usor
manevrabila, forta de apasare la manerul usilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie
sa existe si posibilitatea deschiderii usii din cheie, fara apasarea manerului;

Subansambluri si accesorii pentru tamplarie
Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri la exterior (conform GP 058/2000, art.3.7.2, aliniatul
11), fiind preferabila utilizarea celor din aluminiu extrudat.

Alte recomandari:
- folosirea rulourilor exterioare; cele cu suprafata mai mare de 3 mp sau montate la
exteriorul tamplariei sa fie prevazute cu sisteme de actionare electrica;
- cutiile de rulou suprapuse tamplariei vor fi izolate termic (conform GP 058/2000,
fig.3.18);
- completarea tamplariei cu plase impotriva insectelor (rame, rulouri si usi);
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- pentru ferestrele amplasate pe fatadele expuse spre sud-est sau sud-vest se
recomanda masuri de protectie solara: sticla colorata in masa, reflexiva, jaluzele,
copertine;

- garajele incluse in cladiri incalzite vor avea usi izolate termic pentru accesul auto;

Firmele producatoare si montatoare de ferestre, usi, pereti cortina etc. vor utiliza aparatura
specializata de masura si control: nivela electronica, teodolit, termohigrometru, aparat pentru
identificarea sticlei Low-E etc.

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA S| ASAMBLAREA
Generalitati

Tamplaria se va monta in golurile pregatite in cladirie noi sau in golurile existente in
zidarie dupa demontarea tamplariei care va fi inlocuita.

Se vor folosi instructiunile de supraveghere pentru fiecare sistem pentru a se
asigura ca s-a comandat dimensiunea si modelul adecvat. Ferestrele si usile sunt
finisate, iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare.

Golul trebuie sa cuprinda pragul, si trebuie admise tolerante pentru ca fereastra sa
poata fi montata. Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sinu
trebuie folosit ca model pentru lucrarile de constructie.

Pentru a evita zgarierea ramelor este esential sa se evite transportarea de materiale
prin ferestre dupa montarea lor.

Lucrari in afara santierului

Montarea feroneriei - cu suruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil, garnituri din neopren,
vopsea protectiva).

Montarea garniturilor - imbinare “cap la cap” cu evitarea intinderii sau lipirii. Garniturile
trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului.

Executia tamplariei din PVC pentru usi si ferestre
- Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masina speciala de debitat PVC
- Armarea profilelor - profilele de rigidizare se fixeaza in camera profilului cu
suruburi autoperforante la 40 cm.
- Sudarea profilelor PVC - termosudare cu masini speciale de sudura. Cordonul de
sudura nu va prezenta pori sau culoare gri-galbuie.

Tamplaria din Aluminiu:

- Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masina speciala de debitat
aluminiu

- Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu
taiate diagonal in canelura unghiurilor de aluminiu (AIMgSi 0.5), presand astfel
capetele taiate unul de altul. Inainte de a fi presate in unghiuri, capetele sunt invelite
in clei sau silicon (tipul neacetic pentru contururi cu email uscat) pentru a preveni
patrunderea apei. In cazul in care apa este evacuata prin camera de presiune de
colt, colturile sunt si ele etansate cu epoxi, poliuretan sau silicon neacetic

Principalele faze de realizare:
Montarea
Pregatirea ramei:

Daca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte starns
de rama exterioara, incepand de la nu mai putin de 150mm de colturi si nu mai mult de
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600mm in centru. Daca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in
structura, atunci geamul se demonteaza. Daca sunt necesare glafuri si s-au livrat separat de
ferestre trebuie atasate acum conform instructiunilor. Daca se vor atasa cu suruburi de
rama intotdeauna sa se insurubeze de dedesupt in cadru. Este important ca sistemele
de fizare sa nu penetreze canalele de drenare. Daca o fereastra sau o usa este prea
grea pentru a fi manipulata adecvat, se poate scoate geamul. Orice geam sau orice
rama demontata se depoziteaza in siguranta la distanta de zona de lucru.

Montajul tamplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta
necesara fatd de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta. Rosturile verticale
vor fi in medie de 5mm latime, chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 10mm latime.

- Se pune tamplaria in gol, conform recomandarilor furnizorului si se imbina
temporar pentru a vedea daca este adecvata.

- Se fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare, fie prin gaurire si fixare in
rama exterioara, gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de
150mm de colturi si nu la mai mult de 600mm de centru. Daca este necesar sa se
insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare, unde se poate colecta apa,
apoi se aplica un etansator adecvat. Dupa fixarea in acest mod imbinarile
temporale se pot desface.

- Fixarea se face direct in perete cu ajutorul diblurilor si a suruburilor. Distanta dintre
punctele de fixare nu va depasi 70 mm. Daca tdmplaria este fixata cu elemente
metalice, aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.

- Se remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate
adecvat pentru a permite drenarea apei. Se remonteaza profilele de separare
a ochiurilor de geam, conform instructiunilor producatorului si avand grija sa nu se
deterioreze geamul.

- Se remonteza panourile mobile care au fost demontate.

- Se verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de a etansa cu mastic sau
finisare. Orice defect trebuie rectificat.

Finisare:

Rostuirea intre tAmplarie si structura de baza trebuie executatd cu un chit adecvat,
dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanica). Suprafata care
se va umple cu spuma, trebuie sa fie curata, uscata si fara praf sau grasimi.

In cazul in care imediat dupa asezarea tamplariei se observa deteriorarea stratului
de suprafatd protector, permanent sau temporar, Contractorul va lua masurile
adecvate pentru remedierea situatiei. Dupa instalare, tamplaria trebuie curatita.

Trebuie asigurat ca spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a
evita puntea termica. Spuma trebuie taiata in exterior astfel incat sa nu se amesteca
cu filerul. Se termina de finisat partii exterioare a golului si se indeparteaza banda
protectiva transparenta de pe suprafata ramei si de pe glaful exterior inainte ca rosturile sa
fie etansate cu filer.

Tencuiala, cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui
sterse imediat. Canalele de drenare rebuie curatate. Dupa montare, ramele pentru
tamplarie se vor curata cu apa calda care contine detergent. Pentru marcarile care nu
se indeparteaza se poate folosi o solutii fine pe baza de apa si un mop din lana, daca este
necesar un finisaj lucios.
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Finisarea si repararea externa a tamplarieie sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire.
Aspecte importante sunt:

- Masticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida. Se face
acest lucru pentru a elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala
interna

- Tamplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul. In cazul in care exista
zgarieturi, se poate folosi disc de polizare si se finiseaza cu perie

- Toate partile mobile, trebuie unse dupa montare

Siguranta pe santier:

Montarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta pe santier.
Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric si
imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuiri.

ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE
Verificarea va consta din:
Dupa ce structura de baza a fost terminata:

- Contractorul trebuie sa se asigure, inainte de fabricarea tdmplariei, ca dimensiunile
rezultate fizic (in urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea
la receptia materialelor;

- Atunci cand furnizorul pentru tdmplarie, avand in vedere toleranta admisa, va
observa ca structura de baza nu este perfect verticala, va atentiona proiectantul
care, in urma consultarii contractorului, va indica masurile ce trebuie luate

Verificarea pe parcursul executiei:
- Verticalitatea si orizontalitatea cat si pozitia in goluri
- Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati

Verificarea dupa montaj:

- se vor verifica fixarea corecta a tocurilor, izolarea corecta a golului dintre toc si
perete cu spuma poliuretanica, etansarea cu silicon.

- verificarea aspectului, a pozitionarii corecte a garniturilor si baghetelor, a
montarii feroneriei, a montarii geamului, a functionalitatii ferestrelor;

- manerele usilor vor fi instalate in asa fel sa previna vatamari. Manerele
verticale tip bara vor amplasate la distanta suficienta fata de rostul dintre cele doua
foi de usa pentru a preveni vatamarea (>8cm)

Abateri admise:
Deformatia maxima:
- in directia orizontala cu geam simplu: 1/300; cu geam dublu: 1/500.

Limite de toleranta pe verticala la tamplaria instalata:

- Cadru ferestre: 2 mm/m
- Cadru usi: 1 mm/m
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CS05 - CAIET SARCINI LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea
319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul nr. 235
din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la
inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime, NSSM 7 -
Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de
securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai
sus, precum si alte normative specifice.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica
securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de
executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de
securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie,;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal,
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu
respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in
vigoare la data executiei. Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai
echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie,
vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare
(fara improvizatii). Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de
protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare.

Masuri privind utilizarea schelelor

Se interzic improvizatiile de schela.

Se vor respecta cu strictete prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii (editia
2002). Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea 3- Utilizarea schelelor.

Lucrarile se vor executa de pe schele standardizate, stabile, bine ancorate de partile
rezistente ale constructiei pe toata inaltimea, prevazute cu plase de protectie pe una din
laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.

In cazul utilizarii schelelor metalice este obligatorie legarea la pamant.

Sistemul de schele de fatada utilizat de executant trebuie sa aibe agrement tehnic si
sa asigure normele de siguranta si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice vor fi
insotite de o fisa intocmita de producator/furnizor, in care se vor indica calitatea si
caracteristicile de folosire- lucrarile la care pot fi utilizate, sarcini admisibile, inaltimea ,
lungimea dupa fatada, etc. planul de montare, utilizare si demontare a schelei, trebuie sa
cuprinda planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Montarea, demontarea si modificarea substantiala a schelelor si esafodajelor se va
executa sub supravegherea si conducerea sefului de santier si de catre angajati care au fost
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CS05 - CAIET SARCINI LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANEST],
JUDETUL SUCEAVA, sat Gélanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judeful Suceava

instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice si
insistandu-se in special asupra:
- intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei
respective;
- securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective;
- masurilor de prevenire a riscului de cadere a persoanelor sau obiectelor;
- masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor metereologice care ar
putea prejudicia securitatea schelei respective,
- conditii referitoare la sarcina admisibila;
- oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare, demontare si
modificare.
Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupa receptia lor tehnica,
intocmindu-se un proces verbal intre persoanele desemnate de conducerea santierului.
Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie planul
de montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde.
Pe timp nefavorabil- ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi scazute
(sub +5 grade C)- lucrarile se vor intrerupe.
Seful santierului sau responsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de
semnalizare a lucrarilor si imprejmuire pentru protectia cailor publice de acces.

Beneficiarii si/lsau managerii de proiect au obligatia sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sénatate in munca pe durata realizarii lucrérii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate gi sanatate, document scris care
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea
in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, elaborat de coordonatorul in materie de
securitate si sanatate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Planul de securitate si sanatate intocmit de catre proiectanti, anexa la proiect, serveste
ca baza pentru documentul intocmit de catre coordonatorul in materie de securitate i
sanatate, desemnat in acest sens de catre beneficiarii si/sau managerii de proiect.
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CS05 - CAIET SARCINI LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC -
REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judeful Suceava
beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava /
proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.|. Radauti, judetul

denumire investitie_

ANEXA FIS TEHNICA |
erute phi Fn

"@4 \ub\‘“" "/
TAMPLARIE PVC p”‘”OR /
norme specificatii tehnice rezultate
tamplarie PVC
descriere produs cu minimum 5 camere izolare
elemente auxiliare sistem prindere de structura de rezistenta a
incluse cladirii
culoare gri inchis
profil ambele fete
coeficient
conductivitate termica < 1,2W/ m’K
pe sistem
coeficient
conductivitate termica <1,2 W/ m’K
gram termoizolant
culoare gri inchis
profil ambele fete
sticla termoizolanta sticla termoizolanta
3-1-3/141/6
(sticla duplex cu folie PVB la exterior, strat
argon 14mm, sticla float interior)
indicatii montaj conform caiet sarcini
si indicatii producator
utilizare material tamplarie
in cadrul proiectului camera pompe

NOTA:
Inainte de inceperea lucrarilor executantul va furniza mostre pentru materialele ce vor

fi puse in opera. Lucrarile vor putea incepe numai dupa aprobarea mostrelor
respective de catre proiectant. Se va intocmi un proces verbal semnat de catre
proiectant, constructor si beneficiar. Pana la receptia finala a lucrarilor un exemplar
din mostra acceptata, va ramane in posesia biroului tehnic al santierului.

-
,?DINU Sy
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S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69, judetul Suceava
CIF RO15080571, J33/684/2002, tel/fax 0230.564501

LISTE CANTITATI LUCRARI

Obiectiv

REPARATII CAPITALE jNVELI]'OARE S| SARPANTA
CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,

JUDETUL SUCEAVA

Amplasament
sat Géldnesti, comuna Gélanesti, judetul Suceava

Beneficiar
COMUNA GALANESTI,
sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava

Faza
P.T.

DOSAR PIESE SCRISE




- OPIS PIESE LISTE CANTITATI LUCRARI-

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE $I SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

beneficiar ' COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

OPIS LISTE CANTITATI LUCRARI
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA GALANESTI

S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l.
REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU

PRIMARIE COMUNA GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA
01 investitia de baza

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

9 Devize

Nr cap.
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1

2

3

CAPITOL I
|. Constructii

si instalat_:ii

I 4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4.1.2

Rezistenta

CLO1 REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE
SEDIU PRIMARIE COMUNA GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

5 4.1.3

Arhitectura

6 4.1.4

Instalatii

7 4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL II
Il. Montaj

9 4.2

|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 11l

Ill. Procurare
i 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Plz 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "01" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

TOTAL 01 investitia de baza (fara TVA)
TVA (21.00%)

TOTAL 01 investitia de baza (cu TVA)

- PGS S
Director /- Sef proiect Ofertant
- X "',_ i

GOy £ @\

Obiect "01" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize
Beneficiar: COMUNA GALANESTI )
Executant: 3 ®
Pro_iectlant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. DQUIZQ
Obiectivul: REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE COMUNA GALANESTI, JUDETUL 7 b
Obiectul: gtljcirf\fg{s?itia de baza
Stadiul fizic:  CLO1 REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE COMUNA GALANESTI, JUDETUL
SUCEAVA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar Total Total Total Total TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) Material Manopera Utilaj Transport (fara TVA)
- Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3x4
1|CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete mp 290.000
verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; aterial
manopera:
utilaj:
transport:
2|RPCH29A# - Pioesa de siguranta,refolosibila.pe schele, MP 290.000
la executarrea invelitorilor si fatadelor materal:
manopera:
utilaj:
transport:
3|RPIZC43A__asim - Desfacerea umpluturilor la pod, MP 227.000
grosime cca 5cm material:
manopera: ‘:
utilaj:
transport:

Deviz "CLO1" - Formular F3 Pagina 1 din 5

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar Total Total Total Total TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) Material Manopera Utilaj Transport (fara TVA)
- Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3x4
RPVDO7A-1# - Transportul manual al materialelor in t 33.000
spatii libere si neaccidentate, exec. cu: roaba pe pneuri: =
. b= : : material:
prin aruncare-rastumare pt primii 10 M dist.oriz.,cu O
incarcatura de 80-150 Kg la un transportja O dist.de manopera:
maxim 100 M si pe O panta de maxim 4% pentru fiecare utilaj:
10 M distanta orizontala sau 1 M distanta verticala,
parcursi in plus transport:
RPCH27A# - Confectii dulgheresti:;jgheab din lemn, M 12.000
pentru evacuarea molozului din camere material:
manopera:
utilaj:
transport:
RPCI41B% - Demontarea lementelor de acoperis : mp 395.000
invelitori din tabla,asbociment,pvc,carton,pinza,stuf etc. HRatarial
manopera:
utilaj:
transport:
RPCHO8B1 - Reparatii la elemente de sarpanta mp 45.000
deteriorate prin sustinere coame si pane * material:
manopera:
utilaj:
transport:
RPCHO2D# - Sarpanta lemn,pe sacune,acop.simple,1-4 MP 45.000
pante,invel.carton-tabla-tigla-ect.:rotund,cioplit+ec,acop. material:
G :
manopera:
utilaj:
transport:
2960632 - Lemn ecarisat de rasinoase mc 3.500

Deviz "CLO1" - Formular F3

Formular generat cu programul @,D,QUJZ@ (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar Total Total Total Total TOTALUL *
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) Material Manopera Utilaj Transport (fara TVA) |
- Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3x4

9|CE18AL1l - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor mp 395.000
din tigla si azbociment scinduri din rasinoase material:
manopera:

utilaj: B

transport:

10({CN15B1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale,cu diasil mp 1,052.000

aplicat pe lemn sau pal aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
11|CE14XA - Pazii si streasini sin scinduri de lemn pazii la m 106.900
strasini sau frontoane sin scind.geluite simple/pro rateriah
manopera:
utilaj:
transport:
12|CE07A% - Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla mp 395.000
cutata (tigle matalice) material
manopera:
utilaj:
transport:
13(600001748__asim - Tabla profilata prevopsita mata, mp 395.000

realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu
grosimea de 0,55 mm, cu un strat de protectie zinc de
225-275 g/mp, pentru acoperisuri cu panta minima de 7
grade, incluisv accesorii

Deviz "CLO1" - Formular F3

Formular generat cu programul @Q@»iz_? (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar Total Total Total Total TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) Material Manopera Utilaj Transport (fara TVA)
- Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei -

0 1 2 3 a 5 6 7 8 9=3x4
14 CEOSIO.I"_a_sim.l - Taietor de zgpadq pentru ar_:operis, buc 141.000
Icnutrlg%gllngi? g:;gt:\nrsla standard si grosimea cuprinsa Tatenal:
manopera:
utilaj:
transport:
15|CE32C% - Streasina infund.fara console apar.din sc.ras. mp 72.000
faltsi gel.pe O parte cu latimea de 0,4 M rmaterial
manopera:
utilaj:
transport:
16|CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu m 67.400
diametrul de 15 CM, prefabricate rateralk
manopera:
utilaj:
transport:
17 |CEO5BO01> - Burlane din tabla vopsita in camp M 108.000
electrostatic, inclusiv accesorii material
manopera:
utilaj:
transport:
18|AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu ora 12.000
zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb .
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "CLO1" - Formular F3

Formular generat cu programul @D@izsz (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru munca ]

TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit I
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%) ;
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) '

Director Ofertant

Deviz "CLO1" - Formular F3 = Pagina 5 din 5
Formular generat cu programul @Q@U@? (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA GALANESTI
Executant: @
Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. D
Obiectivul: REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU eUIZe
PRIMARIE COMUNA GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA S
Obiectul: 02 organizare santier
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 412 |Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 Instalatii
6 4.1.5 |Alte categorii de constructii
CL__0S1 LUCRAR! ORGANIZARE SANTIER

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

9

[4.2

|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il
lll. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

16

6.2

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "02" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

TOTAL 02 organizare santier (fara TVA)
TVA (21.00%)

TOTAL 02 organizare santier (cu TVA)

Director

Sef proiect

s - )
) o
o - o
A g i
- < &,

Ofertant

Obiect "02" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize
Beneficiar: COMUNA GALANESTI
Executant: N .
Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Deulze
Obiectivul: REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE COMUNA GALANESTI, JUDETUL
SUCEAVA — e -
Obiectul: 02 organizare santier
Stadiul fizic: CL__0OS1 LUCRARI ORGANIZARE SANTIER
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar Total Total Total Total TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) Material Manopera Utilaj Transport (fara TVA)
- Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 J g ] 9=3x4
1|ORGO4AL1l - Imprejmuire cu garduri pentru organizare de | buc 10.000
santier R
[afortizare] material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|ORG12A1 - Panouri de prezentare a investitiei montate buc 1.000
pe santier material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|ORGO9A1 - Procurare, montare grupuri sanitare buc 1.000
ecologice pentru organizarea santierelor atarak
(amortizare) i
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "CL__OS1" - Formular F3

Formular generat cu programul @Deyize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Recapitulatie

Valoare

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie pentru munca

TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Ofertant

Deviz "CL__OS1" - Formular F3

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)
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- GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTITIEI -

denumire investitie REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA, sat Galanesti, comuna Galdnesti, judetul Suceava

beneficiar COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

proiectant general S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Q Obiectiv
REPARATII CAPITALE INVELITOARE S| SARPANTA CLADIRE
SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA
O Amplasament:
sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava
O Beneficiar de investitie:
COMUNA GALANESTI, judetul Suceava

- durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice)
___5 luni, conform graficului de realizare anexat.

- durata de executie maxim 3 luni

- graficul de implementare a investitiei____conform tabel

Graficul de realizare a investitiei

Nr. Anul |
Crt. Denumirea obiectului luna
1 2 3 4 5
1 Elaborare proiect tehnic si X
detalii de executie
2 Organizarea licitatiilor si X
adjudecarea
3 Organizare de santier
4 Lucrari constructii si montaj,
achizitie si montaj utilaje,
achizitionare dotari
D Asistenta tehnica X X X
. ’F‘%"nm

arh. Jgravie ~atal|n Vasile
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FORMULARE

(Inaintarea ofertei, Documente de calificare, Propunere tehnica si Propunere financiara)

|. Formulare inaintare oferta

1. Scrisoare de Tnaintare a ofertei — Formular nr. 1

2. Imputernicire — Formular nr. 2

Il. Formulare documente de calificare

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice — Formular nr. 3;

4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice — Formular nr. 4;

5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice — Formular nr. 5;

6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) - Formular nr. 6;

7. Acordul de asociere - Formular nr. 7;
8. Acordul de subcontractare - Formular nr. 8;

9. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal -
Formular nr. 9
I1l. Formulare propunere tehnica

10. Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential - Formular nr. 10;

11. Declaratie privind respectarea reglementdrilor obligatorii in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca, Formular nr. 11;

12. Declaratie privind respectarea caietului de sarcini Formular nr. 12;
13. Declaratie privind insusirea modelului de contract Formular nr. 13;
14. Declaratie privind termenul de garantie acordat produselor — Formular nr. 14

IV. Formulare propunere financiara
15. Formularul de oferta - Formular nr. 15.

Contract de achizitie publici de lucrari — Formular nr. 16 (fisier distinct)




Formular nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante
...................................... Nr.......data................
(denumire / sediu )
Nr.inreg. ............oeeeeee.
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre:

Citre: PRIMARIA COMUNEI GALANESTI
Comuna Galanesti, sat Galanesti, str. Principald, nr. 352, cod postal 727280, judetul Suceava
Tel./fax.: +40 230 412 320, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com

Tinand cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Ca urmare a invitatiei de participare la achizitia directa
................................................. in data de privind achizitia directa

(denumirea, numele ofertantului) va

transmitem alaturat, urmatoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care Insotesc oferta.

Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data / /
(nume, prenume §i semnatura),
L.S.
in calitate de ......cccceevveeiiiniieieeieeee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)


http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/adv-notices/list/1

Formular nr. 2
IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ...... , nr. ... , eliberat de.................... , la data de
............ , CNP ......................, In calitate de reprezentant legal al Ofertantului/
Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului
.................................... (denumire), cu sediul in ................................... (adresa
operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ...... , imputernicesc prin prezenta pe DI./ Dna.
............................ , domiciliat(a) in .....................oceiiiiiiiieiieeeee.n. ... (@dresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... 1) SR , eliberat
de v, , la data de ............ , CNP o , avand functia de

.............................. , 84 semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente
depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari......................

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

4. Documentele de calificare;

5. Raspunsurile la clarificari;

6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg cd in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu
orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru
atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentatd legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume,
prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semnatura autorizata
si stampila)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 3

(denumire / sediu )

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Subsemnatul (2),  eereereecceciiniieciecetintenteacesnn : reprezentant al
........................................................ (denumirea operatorului economic) in calitate
de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe
propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu 1n situatia prevazuta la art.
164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului 1n care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art.
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de
coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18 -
18°din Legea nr. 78/2000, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spaldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea
terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoaneclor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in conformitate
cu dispozitiile alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnatd printr-o hotarare
definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acestuia.



Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data completarii

Operator economic

(semnatura autorizata)

L.S.



Formularul nr. 4

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Subsemnatul (), ceeeereiieciecieiiietieeiecntintenceaensans R reprezentant al
..................................................................... (denumirea  operatorului
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert  sustinitor al
candidatului/ofertantului ............ccoooevieniiiienie e B F T

(Se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publicd avand ca obiect
Cod CPV: organizata de Comuna Galanesti (denumlrea
autoritatii contractante) declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare,
reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);

¢) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecdtoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli n materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare

detaliu si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, fdacutd unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data completarii

Operator economic

(semnatura autorizatd)

L.S



Formularul nr.5

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Subsemnatul  (2),  cieeeeceeieiiniiecieiiiitietiecntintenconn ,  reprezentant  al
..................................................................... (denumirea  operatorului
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustindtor al
candidatului/ofertantului ............cccoooeiiiieiicce e y A e

Cod CPV: , organizatd de Comuna Galanesti, declar pe
propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

C€) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in
cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in
cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea
procedurii nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract
de concesiune incheiate anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa
prezint documentele justificative solicitate;

1) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, sa obtin informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate
care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind
excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru catre operatorul economic pe care-| reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.



Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoard
activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia fdacuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data completarii

Operator economic

(semnatura autorizata)

L.S.



Formularul nr. 6

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul(a),........cccoeveevveriveririnenne. reprezentant legal al operatorului economic
............................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic), in calitate de ..........................l (ofertant/ candidat/ tert
sustinator/ofertant asociat/subcontractant) la procedura de atribuire a contractului de
achizitie publica avand ca obiect..............ccooviiiiiinnin (denumire procedura), organizata
de oo (denumire autoritate contractanta), declar pe proprie rdaspundere,

cunoscand sanctiunile privind falsul in declaratii, prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice si componenta listei cu persoanele ce detin functii de
decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire, ca societatea noastra nu se afla in situatia de a fi exclusa din procedura si nu se
afld in niciuna din situatiile potential generatoare de conflict de interese.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Mironescu Liviu-Primar, lacovita losif- Gheorghe-Viceprimar, Hrisca llenuta-
Secretar, Prelipcean Rodica-Inspector superior, Horodnic Vasilica- Danut - consilier asistent
achizitii publice, Juravle lon Mircea-consilier personal al primarului, Galan Ana-Adina -
consilier asistent, Hurjui Domnica - referent, Bodnar Ana-Liliana - referent, Craciun
Constantin - referent;

Consilieri locali: Babalean Adrian, Bodnar Vasile, Chifan Ilie, Cirstean Dinu-Florin,
Corfus Catalin-Petrica, Coroama Elena, Fador lon, Galan Mihai, Galan S. Gheorghe, Hurjui
Constantin-Vorel, Hurjui I. Domnica, Sorodoc Vasile.

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 - 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu ne aflam in niciuna dintre
urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care detin parti
sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului, tertilor susfindtori sau
subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul
de conducere sau de supervizare a ofertantului;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este
sot/sotie, rudd sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, tertilor
sustindtori ori subcontractantilor propusi;

c) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat /subcontractantul propus/terful
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau
de supervizare gi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda
sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;



d) situatia in care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante

Atasez la prezenta declaratie informatii relevante pentru verificarea potentialei situatii de
conflict de interese, dupa cum urmeaza:

1. Lista cu membrii Consiliului de Administratie...................... [introduceti numele 1,
numele 2 etc.]

2. Lista cu membrii organului de conducere..................... [introduceti numele 1,
numele 2 etc.]

3. Lista cu membrii organului de supraveghere ........................... [introduceti numele
1, numele 2 etc.]

4, Lista cu actionarii Sau asociatii semnificatiVi............................. [introduceti
numele 1, numele 2 etc.]

Nota: In sensul dispozitiilor art.60 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercitd drepturi
aferente unor actiuni care, cumulate, reprezintd cel putin 10% din capitalul social sau 1i
confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg cd in cazul in care aceastd
declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.

Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantd dacd vorinterveni
modificari In prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigdtori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica, avand in vedere si prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia fdacuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data

Reprezentant legal ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Nota: se va completa si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tertul sustindtor (daca
este cazul)



Formularul nr. 7

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S e , cu sediul N e, , str
..................................... N, telefon i, fAX
inmatriculata la Registrul Comertului din ...........ccocoeeviieiieniienenne. SUb NI. o, ,
cod unic de INregistrare ...........cceceeeeeeeneeeeeennee. , cont bancar in care se vor efectua platile de
catre Beneficiar .........cccooovvevvvviiieeiiiiiiiiininn , deschis 1a ..o, , adresa
banca: .......cccceeeene , reprezentata de ... avand functia
€ , n calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

S C e , cu sediul I , Str.
................................ v Nr, telefon i, fAX
inmatriculata la Registrul Comertului din .........ccceeevievieniiiinnennns , SUb NT. i, ,
cod unic de INregistrare ...........cceceeeveereeennenne y, COME i , deschis la
............................................ , reprezentata de .......cccoccevieeiiiie s, @VANd
functia de .....ccoovveeiiieniiie, , in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin Infiintarea unei Asocieri compusa din:
» (i -lider de asociere)..........cccoceevrerennnn ;
» (ii-Asociat 1) ...cccoceviievieinennnns ;
» (iii - Asociat n),

avand ca scop:

a) participarea la  procedura de achizitie publicdi organizata de
................................... pentru atribuirea contractului /acordului cadru
........................................................... (obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publicd in cazul
desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de
Asociere si declarate castigdtoare urmare transmiterii de CAtre ..........ccccevvrienniene. a
comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine
statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasuratd in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului
independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind
obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.



CAPITOLUL 11l - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rdmane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a
contractului semnat Cu ..........cccceeevereeerveeennnen. , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor
legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este

desemnat ca reprezentant autorizat sa primeascd instructiunile contractuale pentru si in
numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu
Beneficiarul si, totodatd, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu
Beneficiarul.

Art. 4.2. Se Tmputerniceste ...........coevvereveernnnnnn. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru
intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin
prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste
toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apard si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legdturd cu incalcarea
obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea
contractului ".......ccceeeiieiiiiiinienns " se va indrepta impotriva oricdrui membru al prezentei
asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul

prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmitoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in
conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ..............c.ccoovoiiiiiiiiiii - in calitate
de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor

financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului

2
9900ccccccccccccccccccccccccscccccccne .

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:



Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Trezorerie:
Adresa trezorerie:
Numair cont bancar:
IBAN:

*Asociatul .........cccuveee... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de
identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Trezorerie:

Denumire Trezorerie:

Adresa:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea
facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul
asocierii:

e eeeteeeteetesteesteestesteeteetenteetearteteenteatteteenteaneenteente st enseanen % (in litere),
TP TS UR PR PPT PSP % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustind ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii
contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de céte ori
situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta
modalitate sa greveze sau sa transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul
legii si prin obtinerea consimtdmantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al
Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeazd in ceea ce priveste termenele si conditiile de
executare a lucrdrilor, cu prevederile contractului ce se va incheia Intre .........ccccoceeveeneeenen.
(liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreund cu toate aspectele si toate efectele ce
decurg din, sau in legatura cu acestea, vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legiturd cu Acordul de Asociere, intre membrii
Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre
membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreascd de contencios
administrativ si fiscal romana, conform Acordului Contractual.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ...........cccceeeeeeveenenene. in.......... exemplare.



LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societitii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societitii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putind adauga si
alte clauze.

Nota 2: Lipsa semndaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform
actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de
Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform
actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant
imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este
acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire”, din cadrul Documentatiei de atribuire.



Formular nr. 8

ACORD DE SUBCONTRACTARE
1) [ eeeneneennes

La contractul de achizitie publica nr incheiat intre

si

(denumirea Autoritatii contractanta)
privind executia

(denumire operator economic)
la

1

(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este Incheiat intre S.C. cu sediul
in

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin Director General si
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

Si

S.C. cu sediul in , reprezentata
prin

(adresa,tel.,fax)
Director General si
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. ce fac obiectul prezentului contract sunt
de:

(denumire lucrari, produse, servicii)

Art.2. Valoarea este conform ofertei prezentate de subcontractant, de
lei (fara TVA):
(denumire lucrari, produse, servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- in termen de zile de la primirea de cétre contractantul generala facturii

intocmite de subcontractant, contravaloarea executate
(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata se va face in limita asigurdrii finantarii
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

de catre beneficiarul

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumirea Autoritatii
contractanta)



Art.4. Durata de executie a este in conformitate cu
contractul,

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de
procesului verbal incheiat la terminarea
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

luni si incepe de la data semnarii

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de % pe zi intarziere
din valoarea nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati
penalitati de
% pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati
pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului

(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)

NOTA: Prezentul Acord de Subcontractare contine clauzele obligatorii, partile putdnd adauga si alte clauze (de exemplu
plata efectuata direct subcontractantilor de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile din Legea nr.
98/2016).



Formular nr. 9

Operator economic

(denumirea/numele)

CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUubSEMNALUL ...veveeieiee e , posesor al... Seria......... Nr.......
0 , In calitate de .......ccocceeviviiiienennn declar prin prezenta cd sunt de acord ca
sa fie autorizatd prin compartimentul de specialitate responsabil cu evaluarea/selectia si
contractarea in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie
0101 0) 1 Tt TSRS PR
sa proceseze datele mele personale/a entitatii juridice pe care o reprezint in cadrul activitatii
de evaluare si contractare, in baza Regulamentului UE 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor), precum si prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor
legale incidente.

Declar ca am luat la cunostinta de drepturile mele conferite de Regulamentului UE
679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiectii datelor cu caracter personal le detin,
dreptul la acces la date, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la
restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la rectificare in
conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Consimtamantul Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal,
mentionate In tot cuprinsul documentelor procedurii de achizitie sunt voluntare.

Inteleg aceastd declaratie de consimtdmant si sunt de acord cu procesarea datelor
personale n urmatoarele scopuri:

o Participarea la procedura de achizitie publica
o Totalitatea demersurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica

o Executarea contractului de achizitie publica
la care sunt parte n calitate de...........coevvriiiiiiiiiiiiis

(Nota: Se bifeaza optiunile aplicabile)

Data completérii:

Operator economic,

(semnatura autorizatd)

Nota: Declaratia se completeazd de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tertul
sustinator



Formular nr. 10

OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au
caracter confidential

Titlul Contractului:..........ocovvveecnie..

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ...... , N ......... , eliberat de.................... , la data de
............ , CNP ......................, in calitate de reprezentant legal al operatorului
BCONOMIC ..t (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din
propunerea financiara:

da.

b.

C.
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste
secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuald, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016
wFara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind
liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza
activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui
informatiile transmise de operatorii economici indicate de acestia ca fiind confidentiale,
inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii
din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 ,,Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice
potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de
reglementarile legale privind liberul acces la

informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decdt in mdsura in care aceste
informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala,
potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 ,,Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa
permitd, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii
cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire,
precum si la informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice si/sau
financiare care nu au fost declarate de catre ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala”.



5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 ,, La cerere, partile cauzei au acces la documentele
dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele
constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu
modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca
fiind confidentiale, intrucdt cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau
comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime
ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.”

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 ,.In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau
indicate de cdatre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea
documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor
ofertanti.”

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele
pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea
financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

Data Reprezentant legal Ofertant unic/
Ofertant asociat/

(denumirea  operatorului ~ economic si a
reprezentantului legal)
(semnaturd  si

stampila)



Formular nr. 11

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social,
al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sinatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ...... , N ......... , eliberat de.................... , la data de
............ ,CNP ......................, In calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ... (in cazul unei Asocieri, se_va completa
denumirea____intregii___Asocieri) la  procedura  pentru atribuirea  contractului
........................ organizatd de ...............cc.ccueennennne...n., declar pe propria raspundere, ca pe toata

durata contractului, voi respecta toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor desfasura pe
parcursul indeplinirii contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului si ale celorlaltor reglementari aplicabile..

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta legislatia de securitate si sandtate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat
in executia lucrdrilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la ,,Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitdati in care aceasta isi desfasoara
activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”.

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului

(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri,
toata Asocierea; Si denumirea
reprezentantului imputernicit)

(semnatura  si

stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti
din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.



Formular nr. 12
OPERATOR ECONOMIC

(denumire)

Declaratie privind respectarea caietului de sarcini

Subsemnatul  (a) ..o , reprezentant legal al

.................................... L CU SBATUL TN Lo

cod postal ........... ,judetul ............... , Inmatriculata la Registrul Comertului ............... :
atribut fiscal cur .. , participant la licitatia pentru
cod CPV:

........................................ , DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca propunerea tehnica respecta in totalitate
cerintele prevazute in Caietul de Sarcini si din documentatia de atribuire cu privire la
prezentarea acesteia, precum si eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la

data limita de depunere a ofertelor: ................

Data completarii .....................

Operator economic,

(semnatura autorizata si stampila)



Formular nr. 13

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE
A CONDITIILOR CONTRACTUALE SI DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Subsemnatul ... (nume
si prenume 1n clar a persoanei autorizate), reprezentant Imputernicit al
......... (denumirea ofertantului), declar, pe proprie raspundere, ca sunt intrutotul de acord cu
conditiile contractuale publicate in cadrul prezentei achizitii directe pe care ne obligdm si le
respectam.

Inteleg ca prezenta ofertd nu constituie un contract de angajare intre noi.

Declar, deasemenea ca indeplinesc toate conditiile necesare finalizdrii in termen a
achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publicd avand ca obiect
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), organizatdi de Comuna

Galanesti.

Data completarii

Semnatura si stampila autorizata



Formularul nr. 14

OFERTANT

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT PRODUSELOR

Subsemnatul, .........ooovveeiiiiinnnn. , dOMICTHAL TN e ,
identificat cu act de identitate ........... , SEria ............ I | G , eliberat de ................. , la
data de ... , CNP , in calitate de reprezentant legal al Ofertantului
..................... " la procedura pentru atribuirea contractului

............................................................................................................ , DECLAR PE PROPRIA
RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ci termenul
de garantie acordat produsului livrat este de ........... luni de la data receptiei si punerii in

functiune.

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



Formular nr. 15
OPERATOR ECONOMIC

(denumire)
FORMULAR DE OFERTA

Citre: PRIMARIA COMUNEI GALANESTI
Comuna Galanesti, sat Galanesti, str. Principala, nr. 352, cod postal 727280, judetul Suceava
Tel./fax.: +40 230 412 320, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com
(denumirea autoritatii contractante i adresa completa)

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
......... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele  cuprinse in  documentaia mai sus  mentionatd, sa  executim
......... (denumirea lucrarii) pentru suma de
.................................................................................................. , (suma 1in litere si in cifre,
precum si moneda ofertei) platibild dupa receptia lucrarilor, la care se adauga TVA 1n valoare
e e (suma 1n litere si in cifre, precum si moneda).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sa incepem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in

conformitate cu graficul de executie anexat, TN ........ccceeeueevieriienieniieerie e (perioada 1n
litere si 1n cifre).

3. Ne angajam sd mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de .................. zile, (durata
in litere si cifre) respectiv pana la data de .........cccooovviiiiiiiiic sl ea va ramane
obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) si poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea

perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consim{im ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind
castigatoare, sd constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

5. Precizdm ca:(se bifeaza optiunea corespunzatoare):

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar ,,alternativa”/”alta oferta”.

| | nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem cd nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice
oferta primita.

Data / /
(nume, prenume §i semnatura),
L.S.
in calitate de .......oceevieeiieniieieeieeee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la Formularul de oferta

Valoarea maximda a lucrarilor executate de

L subcontractant (% din pretul total ofertat)
Garantia de bund executie va fi constituitd sub
forma.............. si este in cuantum de: ................
Forma de constituire a garantiei de bunad executie nu
2 va putea fi modificatd pe toatd perioada derularii
contractului, respectiv panda la receptia finald a
lucrarilor.
3 Perioada de garantie a lucrarilor executate este de
4 Termenul de executie al lucrarilor este de ... de la

primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Perioada de mobilizare (numarul de zile
5.| calendaristice de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei)

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
6. | lucrdrilor (numarul de zile calendaristice de la data
semnadrii contractului)

Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

Nota: prezenta Anexa se va completa in conformitate cu cerintele din anuntul achizitiei si
documentatia tehnica.

Data / /
(nume, prenume §i semnaturd),
L.S.
in calitate de .......cccceeveeriieniiiieeiee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)




Formular nr. 16

U.A.T. COMUNA GALANESTL e
NP e, [ oo, [ S [

nr. ......... data................

1. Partile contractante

Avand ca temei legal:
» Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
» Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare s-a
incheiat prezentul contract de achizitie publicd de lucriari denumit in continuare
“Contractul”

intre

Comuna Galanesti, cu sediul in comuna Galanesti, judetul Suceava, nr. 352 telefon/fax
0230412320, numar de inmatriculare ---, cod fiscal 4441352, cont trezorerie
RO86TREZ59524650271XXXXX, deschis la Trezoreria Radauti, reprezentata prin Mironescu
Liviu (denumirea conducatorului), functia Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

si
.................................................... , CUSEAIUl TN cevveeveiieeiiiieeceeieee e eeeeeeiieensy ST e, 0T
............... , cod postal ............., judetul ................, telefon ..............coooo, faX L., NUMAr
de inmatriculare: ..........ccccceevvevvennnnne. ,cod fiscal: ......ccceuu. 70} o | A ,
deschisla ........ccooiiiiiiiii, reprezentatd prin
......................... , functia Administrator in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — prezentul contract §i toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzdtoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;
forta majora - reprezintd o Imprejurare de origine externa, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabild, care se afla in afara controlului
oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, §i care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
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3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sd execute lucrdrile pentru obiectivul de investitii ,,REPARATII
CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA”, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de lucrdri ,, REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE
SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati, este de ...eveveen.. lei, la care

se adaugd TVA in valoare de .................. lei, rezultand valoarea totalda de .........c.ccoevenen. lei.

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentului contract este de 3 luni calendaristice incepand de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului pana la data semnarii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini
b) documente de calificare;
C) propunerea tehnicd,
d) propunerea financiara;
e) garantia de buna executie a contractului;
f) achizitia directa SEAP
g) alte documunte, dupa caz

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de Indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora.
Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie i comisia monumentelor
istorice.
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9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sa execute, sd finalizeze si sa intretind lucrarile de ,, REPARATII
CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI,
JUDETUL SUCEAVA”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, In concordantd cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie
proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa
le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatid sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului 1n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determini
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de catre
proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau)
si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
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publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale

de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza Incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, In masura in care este posibil,
astfel Tncat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate In maniera in care prin ,,drum” se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin ,,vehicul” se
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunic
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului.
9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iif) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 3 (trei) ani (se precizeaza numdrul de ani) de la receptia lucrarii
si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga sd despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
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10. Obligatiile achizitorului
10.1 — Achizitorul se obligd sa plateasca executantului preful convenit pentru execufia,
finalizarea si intretinerea lucrarile de ,, REPARATII CAPITALE INVELITOARE SI SARPANTA
CLADIRE SEDIU PRIMARIE GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA” (denumirea lucrarii).
10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre executant.
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un exemplar, la termenele stabilite
prin graficul de executie a lucrarii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozifia executantului, precum s§i pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina §i masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract intr-0 perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu 0,01% din pretul contractului pentru fiecare zi
de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o sumd echivalenta cu
0,01% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1. (1) Garantia de buna executie este de .c.oeevreeannne lei, reprezentand 5% din valoarea fara
TVA a contractului si se va constitui in conformitate cu in conformitate cu articolul 154, alin. (4)
din Legea 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare.

(2) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la
semnarea si inregistrarea prezentului Contract sau de la ordinul de incepere a lucrarilor.

12.2. (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a prelungi
valabilitatea garantiei de bund executie, In maxim 10 zile de la data intrarii in vigoare a
conventiei-actului aditional, dar nu mai tarziu de 5 zile inainte de data expirdrii valabilitatii

garantiei de buna executie.
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(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie
finala lucrarilor.

12.3 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu 1isi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizdnd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

(2) Neprelungirea valabilitatii garantiei de bunad executie, prevazute la pct. 12.2. (1), atrage
rezilierea contractului cu consecinta refinerii garantiei de buna executie si, suplimentar, plata de
daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de buna execufie constituitd si
cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara punere in
intarziere si fara a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitati.

12.5 - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor fard obiectii, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala fara obiectii. Procesele-verbale de receptie
finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, dacad acestea sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional.

13. Inceperea si executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data inscrisa in ordinul de incepere a
lucrarilor.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrérile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera
date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
termindrii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de
niciuna dintre Indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daci nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa 1l avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit i1 va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
sau, dacd este cazul, altd persoand fizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si ortunde isi desfdsoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiel provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse 1n operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar In caz contrar, de citre executant.

14. Intérzierea si sistarea lucrarilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului §i nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau
a oricarei par{i a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de
la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt
achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat In termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in
cazul 1n care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.
15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4 - Receptia se poate face si pentru pargi ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1 - Perioada de garantie este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor
si pana la receptia finala.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
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(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sd plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de zile de la
data acceptarii la plata a facturii emise de catre acesta din urma. Platile in valuta se vor efectua
prin respectarea prevederilor legale.

17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de maxim 60 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a
diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua
executarea lucrdrilor 1n cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicitd, numai contra
unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie sd fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel
incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul
va putea face scdzadminte pentru servicii ficute executantului si convenite cu acesta. Alte
scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a
unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, respectiv 3 zile de la primire.

(3) Platile partiale se efectueazd, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garanfia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu
va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului'
18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n
propunerea financiara, anexa la contract.

Y Clauza se utilzeazd numai in cazul in care preul contractului poate fi actualizat, cu conditia ca documentatia de
atribuire sd precizeze acest lucru, precum si sa contind formula de ajustare ce urmeaza a fi utilizatd, indicii care vor
fi utilizati si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora.
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18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputernicifi sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a Incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii 1n care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie n anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de executant de modul in care fisi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va
face numai cu acordul achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majorda exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i In mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice masuri care i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele
judecatoresti din Romania.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa 1n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Drept pentru care prezentele Conditii Contractuale s-au semnat astazi ............... , la sediul
Achizitorului, in 2 (doud) exemplare de valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
Comuna Gélanesti
Primar, Administrator
Mironescu Liviu
(semndtura autorizata) (semndtura autorizatd)
LS LS
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